Navrh

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
Cislo aétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutirny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Mesto Stara Luboviia

Obchodna 1, 064 01 Stara Luboviia
00330167

2020698812

PhDr. Cubos Tomko — primator
Vseobecna uverova banka, a.s.
SK65 0200 0000 0039 8092 4658
052/4315236
primator@staralubovna.sk

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo na stavebnu akciu: ,,ZvySenie technickej drovne
vzdelivania ZS Komenského v Starej Lubovni vsilade so zakonom & 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani‘), realizovanej v ramci projektu ,,ZvySenie technickej
tirovne vzdelavania ZS Komenského v Starej Iubovni* financovaného z Operaéného programu

Integrovany regiondlny operacny program.

Clanok IL
Predmet plnenia



2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,ZvySenie
technickej urovne vzdeliavania ZS Komenského v Starej ubovni* a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuta
cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit' existujice vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasiem v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s0b do 10 dni odo diia G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré buda dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednéavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktortl nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena modze byt zmenena len dohodou zmluvnych strdn vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

CenacelkombezDPH : ... EUR (slovom: .....ccccoceiiiinne )
DPH20% : EUR (slovom: .......c..cceeeneen. )
CenacelkomsDPH: ... EUR (slovom: .....ccccoceiiiinne )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.



4.2.2. Préace, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.
4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska.
Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade ciastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspon 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Zhotovitel
vystavuje faktiru v stilade so zdkonom a zaroveii bude obsahovat tieto daje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, peiazny ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednéavatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,
Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
dent odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednévatel'om odsuhlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Konecntl fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Kone¢nu
faktru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dina ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradenu ditom odpisania prostriedkov z Gi¢tu objednévatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nezaplatit' zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstranenia zistenych porich anedorobkov a preukazania splnenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.6. Suma podl'a bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstraneni portch a nedostatkov a to do 30 dni
odo dia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.



Clanok VI
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zarucnej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel’
mdze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednédvatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednévatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeCené¢ho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit' podla
§ 551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL.
Vykonanie diela



7.1. Zhotovitel' vykonava cCinnosti, spojené¢ s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujiicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolit¢ho prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
Vv zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla moZnosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpec¢né odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutd havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného diela musia
spiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a v zdkone €. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrzZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoZznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat' od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru



e zabezpecit’ kontrolu doplnovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich utcastnikom
kontroln¢ho dita. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho ....................... ,

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokongcenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuSkach (tlakovych sktiskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vySSie uvedenej dokumentdcie (podla bodu 7.10) znasSa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené¢ doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho doévodu
vznikli.



7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory urc¢i objednavatel v zéapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel' tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe ¢. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vsetkych znamych subdodévatel'och, udaje o
osobe oprdvnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia

7.19.  Zhotovitel' je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatela predloZit’ pisomnu Ziadost’ o sthlas so zmenou subdodavatel’a objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat’ minimdalne: den, kedy ma nastat zmena subdodéavatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do diia predchadzajuceho diu, v
ktorom mé& nastat zmena subdodivatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré¢ ustanovenia stavebného zdkona, odo dia zacatia prac az do odstrdnenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deni, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.



8.2. Okrem =zastupcov zhotovitel'a, objedndvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvIast'.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s hradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel’a uhradit’ objednéavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatel'a, pokynmi
objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.



10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi ndklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu doéjde z dévodu vysSej moci. Za vysSiu moc su povazované okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vysSiu moc sa
napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni,
pocas ktorych trvajii v pracovnej dobe nepretrzité zrdzky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednavatel'a. V pripade rozporov sa pouzijii idaje namerané SHMU na meracej stanici najblizsej
k stavenisku. Ak nastanu prekazky vyssej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnl stranu o povahe, zaCiatku a konci udalosti vysSej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
o dobu trvania vy$sej moci a prislusnd zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druhu
zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vySSej moci. Ak doba trvania okolnosti vyssej moci
presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnti na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od tejto zmluvy. Pre Gi€inky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a po splneni odkladace;j
podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly
verejného obstardvania, t.j. doru¢enie spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatel'ovi ako
prijimatel'ovi nenavratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva mo6Ze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne po
predchadzajticej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zédkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit
elektronickt verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
do6jde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze st spdsobilé k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri st ur€ené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.

Vo, ,dia . Vo, ,dia
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
PhDr. Cubos§ Tomko
konatel’ primator mesta

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov



Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’

za subdodavatel’a
Vv rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a priezvisko,
tel. ¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel plnenia
zmluvy

vo finanénom
vyjadreni

v EUR bez
DPH




