

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

---

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
(ďalej len "ZoD")

### Čl. I. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>: Mesto Stará Ľubovňa</b>
Sídlo	: Mestský úrad Stará Ľubovňa, ul. Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
v zastúpení	: PaedDr. Michal BIGANIČ, primátor mesta
IČO	: 00330167
DIČ	: 2020 698 812
IČ DPH	: Neplatca DPH!
Bankové spojenie	: VÚB a.s., 2151288856/0200
Číslo účtu	: 2151288856/0200
Kontakt	: 052/ 43 15 111

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: BIOCLAR, a.s.</b>
Sídlo	: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri	: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 2660/B
v zastúpení	: Ing. Katarína Melasová, člen predstavenstva
IČO	: 35806621
IČ DPH	: SK2020282253 – Platca DPH!
Bankové spojenie	: SLSP, a.s.
Číslo účtu	: 179012510/0900
Kontakt	: Tel. 02/ 4341 2225, Fax: 02/ 4342 4841, e-mail: <a href="mailto:bio@bioclar.com">bio@bioclar.com</a>

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- vo veciach zmluvných : Mgr. Andrej Martinec, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických : Osoba písomne určená Zhotoviteľom v závislosti od povahy vecí
- vo veciach realizačných : Osoba písomne určená Zhotoviteľom v závislosti od povahy vecí

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### Čl. II. Predmet zmluvy

**2.1.** Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela a dodanie tovarov v rámci projektu „**Kompostáreň Stará Ľubovňa**“ v súlade so zadaním podlimitnej zákazky (zákazky na uskutočnenie prác) formou verejnej súťaže s názvom: „Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa“, v meste Stará Ľubovňa na parc. číslach 2913/3, 3367/10, ktoré spočívajú v:

- I. **Stavebných prácach na dostavbe kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle dodanej projektovej dokumentácie, vypracovanej projektantom Ing. Slosarčíkom**
- II. **Dodávke technológií súvisiacich s kompostárňou. Dodávka pozostáva z čerpadla na vodu a 1000 m<sup>2</sup> geotextílie**
- III. **Inštalácie obstaranej technológie kompostárne**  
Predmetom inštalácie sú:
  - a) fermentor,
  - b) rezacie a miešacie zariadenia,
  - c) drvič kuchynského odpadu,
  - d) sklad s tepelnou izoláciou,
  - e) mostová váha

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

---

**IV. Zaškolenie obsluhy inštalovaných technologických zariadení.**

Predmetom zaškolenia sú:

- i. fermentor,
- ii. rezacie a miešacie zariadenia,
- iii. drvič kuchynského odpadu,
- iv. sklad s tepelnou izoláciou,
- v. mostová váha

**2.2.** Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa odovzdanej projektovej dokumentácie, v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia a v súlade s platným povolením stavby.

**2.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

**2.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

**Čl. III. Čas plnenia**

**3.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa bodu 2.1 v lehote: **do 31.12.2011**, pričom predpokladaný termín odovzdania staveniska je do 7 dní od podpisu tejto zmluvy.

**3.2** Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania staveniska.

**3.3** Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi objednávateľom a zhotoviteľom, resp. niektorým zo spôsobov uvedených v čl. IX tejto zmluvy.

**3.4** Zhotoviteľ bude bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1.

**3.5** V prípade prerušenia výstavby z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k prerušeniu.

**Čl. IV. Cena diela**

**4.1** Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a to nasledovne:

<b>Celková cena diela bez DPH:</b>	<b>866 776,52 EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>173 355,30 EUR</b>
<b>Celková cena diela s DPH:</b>	<b>1 040 131,82 EUR</b>

*Slovom: Jeden milión štyridsaťtisíc stotridsaťjeden euro aj osemdesiatdva euro centov.*

**Vyššie uvedená cena sa skladá z nasledovných častí:**

- **Cena časti diela podľa článku II., bod 2.1.I. vo výške:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>839 280,73 EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>167 856,15 EUR</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>1 007 136,88 EUR</b>

*Slovom: Jeden milión sedem tisíc stotridsaťšesť euro aj osemdesiatosem euro centov.*

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

	Cena celkom bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom s DPH
SO-01 Terénne úpravy	14 602,97 €	2 920,59 €	17 523,56 €
SO-02-1	43 638,02 €	8 727,60 €	52 365,62 €
SO-02-2	22 333,07 €	4 466,61 €	26 799,68 €
SO-02-3	13 421,72 €	2 684,34 €	16 106,06 €
SO-02-4	5 172,80 €	1 034,56 €	6 207,36 €
SO-02-5	5 293,64 €	1 058,73 €	6 352,37 €
<b>SO-02 Kompostovanie</b>	<b>89 859,25 €</b>	<b>17 971,84 €</b>	<b>125 354,65 €</b>
<b>SO-03 Spevnené plochy</b>	<b>132 862,92 €</b>	<b>26 572,58 €</b>	<b>159 435,50 €</b>
SO-04-1	66 151,86 €	13 230,37 €	79 382,23 €
SO-04-2	4 793,70 €	958,74 €	5 752,44 €
<b>SO-04 Sociálno-prevádzková budova</b>	<b>70 945,56 €</b>	<b>14 189,11 €</b>	<b>244 570,17 €</b>
SO-05 Mostová váha vrátane počítačovej jednotky	35 849,20 €	7 169,84 €	43 019,04 €
SO-06 Umývacia rampa	3 145,55 €	629,11 €	3 774,66 €
SO-07 Skladovacie boxy kompostu + elektroinštalácia	78 719,41 €	15 743,88 €	94 463,29 €
SO-08 Garáže + elektroinštalácia	125 744,21 €	25 148,84 €	150 893,05 €
SO-09 Vonkajšia kanalizácia a ČOV	7 468,83 €	1 493,77 €	8 962,60 €
SO-10 Vonkajší vodovod a studňa	14 113,45 €	2 822,69 €	16 936,14 €
SO-11 VN prívod a trafostanica	103 861,80 €	20 772,36 €	124 634,16 €
SO-12 NN prívod	13 638,63 €	2 727,73 €	16 366,36 €
SO-13 Vonkajšie osvetlenie	23 509,40 €	4 701,88 €	28 211,28 €
SO-14 Obslužná komunikácia	64 836,63 €	12 967,33 €	77 803,96 €
SO-15 Oplotenie	50 761,22 €	10 152,24 €	60 913,46 €
SO-16 Sadové úpravy	9 361,70 €	1 872,34 €	11 234,04 €
	<b>839 280,73 €</b>	<b>167 856,15 €</b>	<b>1 007 136,88 €</b>

- Cena časti diela podľa článku II., bod 2.1.II vo výške:

**Čerpadlo na vodu**

Cena bez DPH:	14 831,93 EUR
DPH 20%:	2 966,39 EUR
Cena s DPH:	17 798,32 EUR

Slovom: Sedemnásttisíc sedemstodevät'desiatosem euro aj tridsaťdva euro centov.

**1000 m<sup>2</sup> geotextílie**

Cena bez DPH:	1 319,33 EUR
DPH 20%:	263,86 EUR
Cena s DPH:	1 583,19 EUR

Slovom: Tisíc päťstoosemdesiattri euro aj devätnásť euro centov.

- Cena časti diela podľa článku II., bod 2.1.III vo výške:

Cena bez DPH:	10 084,03 EUR
DPH 20%:	2 016,81 EUR
Cena s DPH:	12 100,84 EUR

Slovom: Dvanásťtisíc sto euro aj osemdesiatštyri euro centov.

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

- **Cena časti diela podľa článku II., bod 2.1.IV. vo výške:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 260,50 EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>252,10 EUR</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>1 512,60 EUR</b>

*Slovom: Tisíc päťstodvanásť euro aj šesťdesiat euro centov.*

Inštalácia (montáž) zariadení	10 084,03 €	2 016,81 €	12 100,84 €
Zaškolenie obsluhy	1 260,50 €	252,10 €	1 512,60 €
	11 344,53 €	2 268,91 €	13 613,44 €

**4.2 Prílohou tejto zmluvy je položkovitý rozpočet stavebných prác súvisiacich s vykonaním diela ako aj položkovitý rozpočet prác súvisiacich s uvedením dodávanej technológie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy objednávateľa.**

**4.3** K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len:

4.3.1 pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a to iba na základe požiadaviek objednávateľa,

4.3.2 v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH.

**4.4** V cene diela podľa bodu 4.1. sú zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie diela, vrátane nákladov súvisiacich s dodaním manipulačného poriadku, spustením ČOV do prevádzky a zaškolením obsluhy, ďalej správy, atesty, certifikáty apod. potrebné k uvedeniu diela do prevádzky.

#### **Čl. V. Platobné podmienky**

**5.1** Zhotoviteľ bude realizovať stavbu na vlastné náklady a fakturovať za skutočne prevedené práce a dodávky podložených súpisom vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozorom objednávateľa a objednávateľom.

**5.2** K súpisu vykonaných prác sa stavebný dozor objednávateľa a objednávateľ vyjadrí do 5 pracovných dní.

**5.3** Faktúra musí byť vystavená a doručená na adresu sídla objednávateľa a musí obsahovať minimálne náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác v zmysle bodu 5.1.

**5.4 Splatnosť faktúr je do 90 dní odo dňa ich vystavenia.**

**5.5** Po ukončení diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorej čiastka bude minimálne 10 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH. Podmienkou pre vystavenie konečnej faktúry je podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

**5.6** Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

**5.7** Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce až po podpísaní protokolu – súpisu vykonaných prác objednávateľom, a to vo výške minimálne 20 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH.

#### **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

**6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.

**6.2** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

**6.3** Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.

**6.4** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

**6.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní stavby bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

---

- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácii začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.

**Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko protokolárnou formou najmenej 5 pracovných dní pred termínom začiatku prác.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Vladimírom Slosarčíkom ako prílohu tejto zmluvy.
- 7.3 Pri odovzdaní staveniska upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu diela a určí zodpovedného pracovníka, ktorý ho bude po celú dobu prác zastupovať, podpisovať stavebné denníky a vykonávať odborný dozor.
- 7.4 Deň odovzdania staveniska je dňom začatia stavby, ktorým začína plynúť lehota výstavby.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie. Objednávateľ vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi pracovných rokovaní manažmentu stavby, zápismi z kontrolných dní stavby, dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovenia alebo prípravy materiály, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu.
- 7.8 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite vykonaných prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a najmenej 1x za 5 dní k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- 7.10 Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom stavebného dozora stavby.
- 7.11 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. ,
- 7.12 **Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č. 012/4.2MP/2009 [ITMS kód: 24140110046], a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.**

**Čl. VIII. Prechod nebezpečenstva škody na zhotovovanom diele a prechod vlastníckeho práva**

- 8.1 Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 8.2 Predmet tejto zmluvy podľa čl. II sa stane vlastníctvom objednávateľa až po úplnom zaplatení ceny diela podľa čl. IV a V tejto zmluvy.

# Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa

## Kompostáreň Stará Ľubovňa

### Čl. IX. Odovzdanie ukončeného diela

- 9.1** Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
- 9.2** O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatíu stavby. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
- 9.3** Objednávateľ je povinný dielo takto prevziať v deň dokončenia diela uvedeného v tejto zmluve, na ktorý zvolá preberacie konanie. Objednávateľ je povinný zvoláť preberacie konanie a dielo prevziať aj v inom termíne, ak je o ňom informovaný zhotoviteľom aspoň 2 dni vopred písomne, faxom alebo e-mailom. Ak objednávateľ nezvolá preberacie konanie alebo ak sa bez zavinenia zhotoviteľa preberacie konanie neuskutoční alebo nedôjde k prevzatíu diela objednávateľom v deň takto určeného termínu, zhotoviteľ určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je objednávateľ povinný rešpektovať a na ktorý zvolá preberacie konanie, pričom uhradí zhotoviteľovi z toho vyplývajúce zvýšené výdavky. Ak objednávateľ nezvolá preberacie konanie alebo ak sa bez zavinenia zhotoviteľa preberacie konanie neuskutoční alebo nedôjde k prevzatíu diela objednávateľom ani v deň náhradného termínu, má sa za to, že zhotoviteľ dielo včas a riadne odovzdal bez vád a nedorobkov a objednávateľ ho prevzal bez akýchkoľvek pripomienok v deň pôvodného termínu. Za preberací protokol sa v takom prípade bude považovať súpis prác vystavený zhotoviteľom.
- 9.4** Protokol je spísaný aj vtedy, keď sa na diele vyskytnú vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnej a bezpečnej prevádzke diela. Tieto vady a nedorobky sa spíšu do protokolu, v ktorom sa zhotoviteľ zaviazá k ich odstráneniu v dohodnutom termíne.
- 9.5** Deň začatia užívania diela pred protokolárnym prevzatím diela sa považuje za deň prevzatia diela objednávateľom a dielo sa považuje za riadne ukončené, odovzdané a prevzaté objednávateľom bez vád a nedorobkov.
- 9.6** Dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.  
O odovzdaní a prevzatí diela sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8** V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu stavby, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
- 9.9** Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.
- 9.10** Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

### Čl. X. Zmluvné pokuty

- 10.1** Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z nedokončenej časti ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

### Čl. XI. Vyššia moc

- 11.1** Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
- 11.2** Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

### Čl. XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť dodanou

## Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa Kompostáreň Stará Ľubovňa

- projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 12.3 Realizáciu zmien oproti schválenému projektu je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť so spracovateľom projektu a objednávateľom.

### Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len dohodou zmluvných strán.

### Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 14.3 Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
č.1 – Projektová dokumentácia diela vypracovaná Ing. Vladimírom Slosarčíkom
- 14.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 40/1964 Zb.

Dátum: 31.3.2011

Dátum: 11.2.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Mesto Stará Ľubovňa**

**BIOCLAR, a.s.**

.....  
PaedDr. Michal BIGANIČ  
Primátor mesta Stará Ľubovňa

.....  
Ing. Katarína Melasová  
člen predstavenstva

#### **Príloha:**

1. Položkovitý rozpočet stavebných prác súvisiacich s vykonaním diela ako aj položkovitý rozpočet prác súvisiacich s uvedením dodávanej technológie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy objednávateľa



Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

Zmluva o dielo uzatvorená medzi BIOCLAR, a.s. a Mestom Stará Ľubovňa  
**Kompostáreň Stará Ľubovňa**

- 12.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 12.3 Realizáciu zmien oproti schválenému projektu je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť so spracovateľom projektu a objednávateľom.

**Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 13.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len dohodou zmluvných strán.

**Čl. XIV. Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 14.3 Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
č.1 – Projektová dokumentácia diela vypracovaná Ing. Vladimírom Slosarčíkom
- 14.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 14.5 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 40/1964 Zb.

Dátum: 31.3.2011

Dátum: 11.2.2011


Za objednávateľa:

Mesto Stará Ľubovňa

  
PaedDr. Michal BIGANIČ  
Primátor mesta Stará Ľubovňa

Za zhotoviteľa:

BIOCLAR, a.s.

  
Ing. Katarína Melasová  
člen predstavenstva

**Príloha:**

1. Položkový rozpočet stavebných prác súvisiacich s vykonaním diela ako aj položkový rozpočet prác súvisiacich s uvedením dodávanej technológie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy objednávateľa