ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,,zhotovitel™)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Mesto Stara Cubovia

Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna
PhDr. Cubos Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

Slovenska sporitelna, a.s.

SK29 0900 0000 0051 5666 8376

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraja tito zmluvu o dielo na
realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Cyklodoprava*“ (dalej iba ,,dielo), ktory sa
zhotovitel’ zavédzuje zhotovit’ pre objednavatela.

1.2.  Predmetom verejného obstaravania bol vyber najvhodnejsej ponuky za ucelom vyhotovenia
diela ,,Cyklodoprava“ v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.



1.3.  Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut' sucinnost, riadne
a v€as vykonan¢ prace a dodavky prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vSetko podl'a nizSie uvedenych podmienok.

1.4.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat' vSetky Cinnosti a dostatok odbornych
sktsenosti a prostriedkov najmi financnych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatel’a dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroveti riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

CL.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu su:
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zikazka snizkou hodnotou

na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Cyklodoprava®, vratane
vyzvy na predkladanie ponuk, sutaznych podkladov, ktorymi st najméd vykaz vymer a
cenova ponuka predloZzena zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle sitaznych
podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast’ou sutaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitel'a zhotovit' dielo a zavdzok objednavatela
v dojednanom Case prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a véas vykonané dielo.

3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy st stavebné prace v rozsahu projektovej
dokumentacie podl'a bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu vsetko v rozsahu projektovej
dokumentacie, v cenach podl'a cenovej ponuky predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v
zmysle sitaznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a
poziadaviek objednavaterla.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitel'a tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla projektove;j
dokumentacie, ktora tvori prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, za ucelom vystavby
objektu s nazvom: ,,Cyklodoprava v meste Stara Cuboviia® v intravilane mesta Stara Luboviia.

3.4.  Miesto plnenia: KN-C 4635/11, 4635/10, 1426/18, 4018/5, 4018/6, 1421/8, intravildin mesta
Stara Cubovna Vv sulade s projektovou dokumentaciou.

3.5.  Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonavat’ podl'a predlozeného harmonogramu prac, ktory dolozi
najneskor k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych prac bude vopred odsuhlaseny verejnym
obstaravatelom. Vzhladom na miesto realizacie predmetu diela sa tiez zhotovitel zavdzuje dielo
realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal zniceniu okolitej zelene a porastov.

3.6.  Zhotovitel predlozi na poziadanie obstaravatel'ovi podpisani zmluvu s poskytovatel'om sluzby
na likvidaciu odpadu, zabezpeci likvidaciu odpadu na riadnu sklddku abude nakladat’ so



stavebnym odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a VZN €. 61 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi
na uzemi mesta Stard Cuboviia.

3.7.  Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materidlov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitel'a bude na ploche vymedzenej
v projektovej dokumentacii. Odber elektrickej energie, vody, socialne objekty zariadenia staveniska
(Satne, WC) si zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

3.8.  Privykonavani diela sa zhotovitel’ zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a spésobom dohodnutym
v tejto zmluve za sOéinnosti objedndvatela. Zaroven sa zavizuje dodrzat’ technologie vystavby
a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez pozadovania nevynutenych zmien projektu.

3.9. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade s § 34 ods. 1 pism. 1) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov pozaduje
od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpeCit
subdodavatel'om. Objednavatel’ pripista plnenie predmetu diela subdodévateI'mi v sulade zo zdkonom
0 verejnom obstaravani.

3.10.  Zhotovitel moze po predchadzajiicom pisomnom odsiihlaseni objednavatel’om zabezpecit’
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel’ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.11. V pripade zmeny subdodavatel'a alebo doplnenia nového subdodavatel'a pocas trvania zmluvy
je zhotovitel’ povinny najneskor v deii, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodévatela nastat’,
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:
a) podiel zakazky, ktory méa v timysle zadat’ subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok,
b) opravnenie dodavat tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

3.12. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcich sa doplnenia subdodavatel'ov alebo
ich zmeny mé objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

3.13.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a.

ClL4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zafat’ vykonavat” dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.



4.3.  Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v termine do 65 dni od protokolarne odovzdaného
staveniska.

4.4, Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak dojde k omeskaniu v désledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatel’a, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neofakavané prirodné a iné javy, ktorych stupefi je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitela, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sutaznych podkladoch a je dojednana
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: ... -1U] T centov)

5.2.  Cena diela je pevna, maximalna, konecnd, zavidzna a zahfia vSetky vykony a naklady k
zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel’a ako
najmd obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3.  DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
5.4.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

5.5.  Préce, ktoré zhotovitel vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.6.  Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatela.

5.7. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skutocne vykonanych prac
a dodavok (dalej len ,,supis*) v 1 vyhotoveni, prip. elektronicky. Objednavatel’ skontroluje tento stpis
v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a v pripade spravnosti supisu zhotovitel’ na vyzvu
objednavatel’'a predloZi tento stpis spolu s faktarou v 4 vyhotoveniach objednavatel'ovi. Ten potvrdi
supis svojim podpisom. V pripade, ze stpis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude obsahovat
vymery/objemy prac podla skutocnosti, objednavatel je opravneny vratit ho zhotovitelovi na
prepracovanie. V takomto pripade po obdrzani opraveného stpisu za¢ne plynat’ objednavatel'ovi nova
lehota na jeho kontrolu.

5.8.  Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna doruc¢enia faktiury objednavatel'ovi.



5.9.  Vpripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urcenej nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.10. Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  (islo faktury,
e  den odoslania a den splatnosti faktary ,
e  oznacenie petiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
e  oznacCenie diela,
e peciatka a podpis opravnenej osoby,
e predmet faktury — napr. vykonané stavebné prace v zmysle ZoD ¢. .., resp. dodatku ¢€. ....

Prilohou faktary bude:

e  supis vykonanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednavatel’a (pri druhej
a d’alsej fakturacii je potrebné doplnit’ do supisu vykonanych prac a dodavok aj dalsie stipce,
ato - celkova zmluvna cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané
od zaciatku stavby vratane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazdd polozku;

e  zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatel’a;

o fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac na cd nosici rozdelena podla stavebnych
objektov.

5.11. 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 5.11 tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’
dorucenim opravenej faktry objednavatel’ovi.

5.12. Objednavatel je opravneny v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zékona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena Ciastka
bude pozdrzana z poslednej vystavenej faktury zhotovitel’a, ktora by teda mala tvorit’ ¢iastku min. 10 %
z ceny diela.

5.13.  Suma podla bodu 5.13. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo dia odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.14. 'V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv
prerokované a odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel predlozi objednavatelovi vykaz
vymer - rozpocet za prace naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny,
na zaklade ktorych kalkuloval cenu diela.

5.15. 'V pripade vyskytu novych poloZiek, ktoré sa nenachddzaji v zmluvnom rozpocte sa
jednotkova cena takychto poloziek stanovi ako smerna orientacna cena upravena
pomerom Predpokladana hodnota zadkazky /Zmluvna cena (zvlast pre dodavku a montaz).



5.16. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom
uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.
Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade zo zakonom ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

5.17. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na ucet banky zhotovitel’a.

ClL6
Vykonavanie diela

6.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatela k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskutoéni v termine
do 5 pracovnych dni od prevzatia Vyzvy k prevzatiu staveniska.

6.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska su zmluvné strany povinné vyhotovit’
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, ze stavenisko je
v stave umoziujucom zacatie realizacie diela v sulade so zmluvou.

6.3.  Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko v takom stave, aby nedoslo k narusovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a casového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa
vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a, priom obsahom zaznamu st aj poveternostné pomery na
stavbe.

6.5.  Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika (denné zdznamy) a pripéjat’ svoje
stanovisko k zapisom zhotovitel’a. Zhotovitel’ ho na pridany zapis v stavebnom denniku vopred upozorni
a poziada o jeho v¢asnu reakciu/stanovisko.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade zo zakonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ alebo jeho zastupca skontroloval vykresy, dodavky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat' za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

6.8. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonc¢eni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a ¢istotu, za spravne ukladanie
materialov a konStrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavézuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.



6.10. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZziarnej ochrane a interné predpisy objednavaterl’a,
s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za
ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

6.11. Stavbyveduci resp. zodpovedna osoba bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne na
zvolanom kontrolnom dni. V jeho nepritomnosti na stavbe poveri svojho zastupcu. Jeho zastupca taktiez
plne zodpoveda za kvalitu vykonanych stavebnych préc tak, akoby ich riadil stavbyveduci sam.

6.12. Stavbyveduci resp. zodpovednd osoba zarovei nesie plni zodpovednost’ za vietky vykonané
prace a ulohy v sulade s projektovou dokumentaciou.

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednéavatel organizovat' na stavbe kontrolné dni
(minimalne 1x za dva tyzdne), na ktoré bude pozyvat’ G€astnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu
a posielat’ ich ti€astnikom kontrolného diia. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Objednavatel'’ vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie diela
technicky dozor: Ing. Michal Zid (dalej aj ,,zastupca objednavatel’a“, prip. ,.technicky dozor investora“
- ,,TDI*) .

6.15. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo ze
zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zaklade
upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady. Tieto
skutoCnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich
zodpovednymi zastupcami.

6.16. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na predmetnej stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizacie diela
funkciu stavbyvedticeho resp. zodpovednej 0S0DY: ........cccevvveiriienieiiennns tel: e e-mail:
........................ (d’alej aj ,,zastupca zhotovitel'a®, prip. ,,stavbyveduci resp. zodpovedna osoba®) .

6.17. Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatel'a na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré budi
v priebehu d’alSej realizicie prac zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi, a to 3 pracovné dni vopred
zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak
sa objednavatel’ bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je
zhotovitel’ opravneny vo vykonavani diela pokracovat’. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych casti prac
zhotovitel' nasledne vyhotovi dostatocnu fotodokumentaciu pre dodatocnti kontrolu objednavatel'om.
Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa ale preukaze, ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znasa zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budu
d’alsim priebehom prac zakryté, spiSu a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného
dennika.



CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2.  Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat' objednavatel’a najmene;j
5 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebného dennika
a sucasne odovzdat’ objednéavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Po odsuhlaseni
navrhu protokolu objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati dicla musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle vyhlasky
. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona
. 260/2007 Z. z. predovsetkym:

a) oznalenie objednavatel’a a zhotovitel'a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,

b) nazov diela, nazov projektu a jeho ¢islo: Cyklodoprava v meste Stara Luboviia

c) datum prevzatia a odovzdania diela,

O O

d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela st:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) spesné vykonanie vSetkych skusok v stlade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6.  Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady zabezpecit’
a objednavatel'ovi odovzdat’ dokumentaciu s nazvom ,,Elaborat kvality, ktory bude obsahovat’ tieto
doklady :
a) projektovia dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy materialov, atesty, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vytyCovacie nacrty,
€) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov — tzv.
,vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;
e) CD nosi¢, prip. USB kla¢, s fotodokumentaciou zrealizacie diela, hlavne zo
zakrytych/zakryvanych ¢asti stavby.

7.7.  Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané. Objednavatel’
moze pozdrzat 10 % zposlednej vystavenej faktury zhotovitela az do odstranenia uvedenych
nedostatkov. Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost’ou fakttry.

7.8.  Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.



V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budii uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeénej prevadzke v mieste vykonania
diela, si objednavatel’ vyhradzuje prédvo prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitel’a.

7.9.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a v§eobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.12. 'V pripade, ak objednavatel' v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a véas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednévatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat' zamestnanec Mesta z Oddelenia vystavby,
izemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Michal Zid

Titul, meno a priezvisko Telefon: E-mail:

Ing. Michal Zid 052 4315222, 0903498701 | michal.zid@staralubovna.sk

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat ..o

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefon, e-mail

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢ni dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevztahuje na vyrobky a materidly zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovend ina zaru¢na doba. Zaru¢nd doba zaéina plynut dnom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
e  diclo bude presne v sulade so vSetkymi $pecifikaciami podla tejto zmluvy,
e  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,



e  diclo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané ucely.

8.3.  Zodpovednost' zhotovitel'a za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne do 14 pracovnych dni odo dna, ked’ vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania
zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi objednavatel’
uskuto¢nit’ pisomne, inak sa naii neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat stru¢ny opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4. 'V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstrdnit’ v primeranej lehote,
najneskor vsak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitel'nu,
pricom objednavatel'ovi vznikd pravo opravit' alebo zabezpecit opravu vady diela na naklady
zhotovitela.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat’ dielo podl'a
Cl. 4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo
vySke 150,-- Eur za kazdy aj zaGaty dent omeSkania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to
neplati ak sa zhotovitel' dostane do omeskania zo splnenim zavézku vykonat’ dielo z dovodu vylucne na
strane objednavatela, resp. z dovodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vys$ou mocou. To isté plati aj
v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstraiiovanim vad diela. Nedotykajtc sa uvedeného
vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnit zhotovitel'ovi primeranu lehotu na
dokoncenie diela.

9.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
50,-- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v CI. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy.
V pripade porusenia Cl. 6. bod 6.9. méze objednavatel’ na naklady zhotovitel'a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel’ za tito Cinnost’ vystavi zhotovitel'ovi faktaru.

9.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt’
kratSia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; zaroven plati, ze nahrada Skody moéze byt
objednavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5.  V pripade omeskania objednavatela so splnenim peniazného zaviazku zhotovitel ma narok
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej Ciastky za kazdy den omeskania.



9.6. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7. Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.
9.8.  Odstipenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, urokov
z omeSkania a ndhradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost” vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

CL 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn z0 zmluvy, tym nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2. Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmé ak :
a) zhotovitel' neakceptuje pisomni vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle

Cl. 6 bod 6.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

C) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel'’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktoru mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3.  Zhotovitel’ mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’.
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktary zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. 'V pripade porusSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstupenia a rovnaky zdznam v stavebnom denniku
s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uéinky odstipenia nastanu
ditom doruéenia pisomného ozndmenia o odstapeni. Uginky odstdpenia nastant aj ditom, ktorym ho



adresat odmietol prevziat’ alebo dinom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstupeni vratené ako
neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaja vSetky prava
a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 9 bod 9.8. tejto
zmluvy.

10.5. Ak dojde k =zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri Ghrada za skutocne
vykonané prace ku ditu odstipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstapeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej S§kode a zabezpetit’ vykonanie prac, ktoré neznesti odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy objednavatel’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovant a zaplatenu Cast’ diela prechadzajii na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

11.2.  Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradéch stavby (minimalne vSak 1x za dva tyzdne), ktoré bude objednavatel’ organizovat’
podla potreby s ucastou zhotovitela, projektanta a d’al§ich os6b potrebnych k plynulej a odbornej
vystavbe diela.

11.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb, pokial’ vznikli v suvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatelovi.

11.4. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednévatelovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevyluduje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvnu pokutu v stulade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitel'a v sivislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budii mat’ za nasledok udelenie
pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voci objednédvatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.



11.7. Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nadhradu skody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni zhotovitelovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujiice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zlcastioval.

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju financné vyrovnanie podl'a preukédzanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové
terminy realizacie diela.

11.9. Zmluvné strany sa zaroven zavizuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmé vsetky zmeny tykajlice sa uzavretej
tejto zmluvy, zmenu, ¢i zdnik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, zmenu Statutarneho orgénu,
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkol'vek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tito povinnost’, nebude
opravnend namietat’, ze neobdfzala akukol'vek oznadmenie, a zaroven zodpoveda za akukol'vek takto
spdsobent skodu.

11.10. Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze pristupia na zmenu zavizku formou dodatkov v pripade, ak sa
po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, ak
vznikni nové poziadavky objednavatel’a s preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia a ak
to bude pozadovat poskytovatel’ doticie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v ramci projektu ,,Cyklodoprava v meste Stara Cuboviia.

11.11. Zhotovitel'ovi sa odporica zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktora spdsobi, pripadne za skody spdsobené vyssou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktorti zodpoveda
zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktora nebude
akceptovand poist'oviiou zhotovitela, vSetky Skody sposobené na stavbe objednavatel’a znasa zhotovitel’
v plnej vyske. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, zivelné pohromy. Ak zhotovitel' si
nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vSetky udalosti bude kryt’ z vlastnych nékladov.

11.12. VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doruc¢enymi doporucene posStou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo
na treti pracovny deni odo dna podania na poste, ak sa uloZena zésielka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatelovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.13. Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela previest svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.14. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit’ tento spor vyriesit hlavne mimostudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie Statutarnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o nom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predlozenia.



11.15. Vzhladom na skutocnost’, Ze zdkazka je financovana zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky
v zastipeni Ministerstvom dopravy a vystavby SR je objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy v
pripade, ak neddjde k podpisu a ucinnosti zmluvy upravujucej vztah medzi poskytovatelom a
prijimatelom dotacie v ramci zakona ¢. 151/2019 Z. z. o poskytovani dotacii na podporu rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky pre projekt ,,Cyklodoprava v meste Stara Cubovna®.

CL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Opréavneni kontrolni zamestnanci objednavatela budii moct uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel sa  zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho
s dodavatel'skymi sluzbami v zmysle zmluvy o poskytnuti dotacie na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky projektu ,,Cyklodoprava v meste Stara Cubovia“.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat’ v sulade s § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesm:

a) menit podstatnym sposobom pévodny predmet zakazky,

b) dopinat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v povodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gcast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ inti ponuku ako pdvodne prijatt ponuku,

c) menit’ ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a sposobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Ze rada ur¢i, Ze po uzatvoreni zmluvy
nastala takd zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dnom ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie z Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
ktory bezodkladne danu informaciu oznami zhotovitel'ovi.

13.6. V pripade, ak by zmluva nenadobudla platnost’ a u¢innost’, G€astnici st povinni si navzajom
vratit’ plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.



13.7.  V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov je spracuvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Stihlas zmluvne;j
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vzt'ahu upraveného
touto zmluvou.

13.8. Zhotovitel’ berie na vedomie skutocnost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktar
a objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejfiovania zmluv podl'a
§ 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.

13.9.  Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, $tyri vyhotovenia pre objednavatel’a a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

13.10. Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluve su:

- Priloha ¢. 1 — Naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe v zloZzeni -
kryci list rozpo¢tu, rekapitulacia rozpoétu, rozpocet pre stavebnu ¢ast’ a rozpocet pre ¢ast’ ELI

- Priloha ¢. 2 — Harmonogram postupu prac

- Priloha ¢. 3 — Podiel plnenia z ceny diela subdodavate'mi alebo subdodavkami

13.11. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuja, ze tdto zmluva bola vyhotovena na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osvedcuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia ................ Vo ,dia..

Objednavatel Zhotovitel’



Priloha ¢. 3

Subdodavatelia a subdodavky

Obchodné meno uchadzaca:

Sidlo:
Subdodavatel Subdodavka
Obchodné meno Sidlo / miesto ICO Druh Rozsah
/ nazov podnikania
miesto ddatum podpis oprdvnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia



