Zmluva o dielo
uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stara Cuboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
Statutarny organ: PhDr. Cubos Tomko, primator mesta
ICO: 00 330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(d’alej len ,,0bjednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

CL1
Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na
realiziciu stavebnych prac na predmet zdkazky: ,,Sanicia plochej strechy — Obchodny dom
“Druzba“ Stara Luboviia® (dalej iba ,dielo”), ktoré sa zhotovitel zavézuje zhotovit' pre
objednavatela.

1.2.  Objednavatel' sa zavdzuje zhotovitel'ovi pri vykonavani diela poskytnut' sucinnost, riadne

a v€as vykonané prace a dodavky prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vSetko podl'a nizSie uvedenych podmienok.
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1.3.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' vSetky ¢innosti a dostatok odbornych
skasenosti a prostriedkov najmd finan¢nych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroveti riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Cl.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu si :
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zakazka snizkou hodnotou

na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,,Sanacia plochej strechy —
Obchodny dom “Druzba®“ Stara Luboviia®, vratane vyzvy na predkladanie ponuk,
sutaznych podkladov, ktorymi si najmid vykaz vymer a cenova ponuka predlozena
zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast’ou sutaznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ dielo a zavizok objednavatela
v dojednanom ¢ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a véas vykonané dielo.

3.2.  Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné/rekonstrukéné prace v rozsahu
projektovej dokumentacie podl'a bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej
ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovand v zmysle stitaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla
projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu €. 1 az prilohu ¢. 6 sutaznych podkladov verejného
obstardvania, za u¢elom sanacie plochej strechy — Obchodny dom “Druzba* (d’alej len ,,OD Druzba‘)
v Starej Pubovni. Projektova dokumentacia sa nedeli na Casti:

3.4.  Miesto plnenia: OD Druzba, ul. Letnej &. 6, sup. & 1073; par. C. 3470/62.

3.5.  Utelom tejto zmluvy je odstranenie nevyhovujuceho az havarijného stavu strechy tak, aby bolo
odstranené zatekanie do priestorov jednotlivych prevadzok a institacii sidliacich v danom OD Druzba.

3.6.  Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonavat’ podla predlozeného harmonogramu. Vzhladom na
charakter predmetu diela sa tiez zhotovitel' zavdzuje diclo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej
miere predchadzal vzniku S$kody na majetku objednéavatela.

3.7.  Privykonavani diela sa zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastnil zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stilade s touto zmluvou a spésobom dohodnutym
v tejto zmluve za sucinnosti objednadvatela. Zaroven sa zavizuje dodrzat’ technologie vystavby
a pouzitia materialov podl'a projektovej dokumentacie, bez pozadovania zmien projektu.

2/14



3.8.  Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stilade s § 34 ods. 1 pism. 1) zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov pozaduje
od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma zhotovite v umysle zabezpecit
subdodavatel'om. Objednavatel’ pripista plnenie predmetu diela subdodévateI'mi v stilade zo zdkonom
0 verejnom obstaravani.

3.9.  Zhotovitel moze po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni objednavatelom zabezpecit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.10. 'V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v def,
ktory predchadza diu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat’, oznamit’ objednavatel'ovi zmenu
subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:
a) podiel zékazky, ktory ma v timysle zadat’ subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

3.11. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
ma objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

3.12. Objednavatel si vyhradzuje pravo na postidenie a schvalenie zmeny subdodavatela.

ClL4
Termin plnenia

4.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat vykonavat dielo v lehote do 5 pracovnych dni o0do dia
odovzdania staveniska.

4.2. Terminom zacCatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.3.  Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v termine do 2 kalendarnych mesiacov
od protokolarne odovzdaného staveniska.

4.4.  Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatel’a,
b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit’, napr. neoakdvané prirodné a iné javy, ktorych stupefi je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL5
Cena diela a platobné podmienky
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5.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podla Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel’a, ktor4 bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sut’aznych podkladoch a je dojednana
v stulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH :

sadzba DPH 20 % :

Cena diela celkom, vratane DPH:

(SIOVOM: .. :1U] centov)

5.2.  Cena diela je pevna, konec¢na, zavdzna a zahia vsetky vykony a naklady k zhotoveniu diela v
zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a ako najmé obchodné a
dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

5.3. DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.
5.4.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

5.5.  Préce, ktoré zhotovitel vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

5.6.  Cena diela sa uhradi jednorazovo po prevzati diela zastupcom verejného obstaravatel’a, alebo
formou dohody. (Napr.: Cena diela sa bude uhradzat’ formou platieb na zaklade pravidelnych mesaénych
faktur, ktoré budu vystavené na zaklade zhotovitel'om predlozenych a objednavatel'om odsuhlasenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré budu prilohou faktary. Supisy musia byt potvrdené
zhotovitelom a objednavatelom.) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat' si ako prilohu faktury
potvrdenie subdodavatel’a o tom, ze zhotovitel’ vo¢i nemu splnil vSetky zavizky v rozsahu vykonanych
prac. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu fakturované podl'a jednotkovej ceny uvedenej v cenovej
ponuke.)

5.7.  Zhotovitel predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac
a dodavok v 4-och vyhotoveniach. Objednavatel’ potvrdi tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni po
jeho obdfzani svojim podpisom.

5.8.  Lehota splatnosti faktury je 21 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

5.9.  Vpripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.10. Fakttra bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
e  C(islo faktury,
e den odoslania a den splatnosti faktary ,
e  oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
e rozpis uz fakturovanych Ciastok,
e  oznacenie diela,
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e peciatka a podpis opravnenej osoby,
e supis fakturovanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednévatel’a.

Prilohou faktiry bude:
e  supis vykonanych préc,
e  zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela

5.11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 5.10 tohto ¢lanku,
objednavatel je oprdvneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’
dorucenim opravenej faktiury objednavatel'ovi.

5.12.  Objednavatel’ je opravneny v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. 0
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za
dielo, a to do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela.

5.13.  Suma podla bodu 5.12. bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do 30 dni odo diia odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

5.14. 'V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprdc a menejprac sa vyhotovi zapis
a tieto budu predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi orienta¢nymi
cenami v prisluSnom obdobi.

5.15.  Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného v sutazi,
ktoré¢ budi mat’ vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou objednavatela S
odoévodnenim. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’ s
poverenym zastupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

5.16. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej Ciastky na ucet banky zhotovitel’a.

CL6
Vykonavanie diela

6.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatel’a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni v termine
stanovenom objednavatel’om.

6.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska st zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, ze stavenisko je v
stave umoznujucom Zzacatie realizacie diela v stlade so zmluvou. Zhotovitel' je zaroven povinny
odovzdat' objednavatel'ovi original, alebo overenu fotokopiu listiny preukazujicej skutocnost, ze
zhotovitel’ splnil povinnost’ uvedenti v C1. 11 bod 11.10. tejto zmluvy.

6.3.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby nedoslo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hl'adiska vecného a casového plnenia diela.

6.4.  Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa
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vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazd( zmluvnt stranu. Denné zaznamy
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a, pricom obsahom zaznamu st aj poveternostné pomery na
stavbe.

6.5.  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripjat svoje stanovisko
k zapisom.

6.6.  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade zo zakonom o verejnom obstaravani.

6.7. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonéavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

6.8.  Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a pripadné
poplatky za ne znasa zhotovitel'. Po ukonc¢eni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti.

6.10. Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy objednavatel’a,
s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za
ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel’.

6.11. Stavbyveduci bude k dispozicii objednavatel'ovi vzdy minimalne na zvolanom kontrolnom dni.

6.12. Stavbyveduci zaroven nesie plni zodpovednost’ za vSetky vykonané prace a tlohy v stlade
s projektovou dokumentaciou

6.13. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikov
kontrolného dna. Vzajomne odstuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych ditoch sa stanu pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.14. Objednavatel’ vyhlasuje, ze na stavbe bude vykonavat pocéas celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor: .........ccoovviiiiciinninenn (dalej aj ,,zastupca objednavatel’a®) .

6.15. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela v
sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prisluSnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia pocas
kontroly vady, odchylky alebo zmeny, ato bez predchadzajuceho odsuhlasenia zmien, alebo ze
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zhotovitel’, resp. a jeho subdodavatelia nevykonali diclo nalezite a odborne, je zhotovitel’ na zaklade
pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skuto¢nosti musia byt’ zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich
zodpovednymi zastupcami.

6.16. Zhotovitel’ vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré buda
v priebehu d’al$ej realizdcie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to 3 pracovné dni vopred
zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel’ potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak
sa objednédvatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je
zhotovitel opravneny vo vykonavani diela pokracovat. Pripadné naklady dodato¢ného odkrytia
takychto prac znasa objednavatel’. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady
odkrytia znasa zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budu d’al§im priebehom prac zakryté, spisu a podpisu
zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni diela.

7.2.  Objednavatel sa stava vlastnikom stavby po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om,
podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby.

7.3. K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat’ objednavatel'a najmenej 5
pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zapisom do stavebné¢ho dennika a
sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade navrhu
zhotovitel'a objednavatel’ zvola preberacie konanie.

7.4.  Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle vyhlasky
¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢.
260/2007 Z. z. predovsetkym:
a) oznalenie objednavatela a zhotovitel’a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,
b) nazov diela,
€) datum prevzatia a odovzdania diela,
d) prehlasenie o Gplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkov a zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj spdsoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

7.5.  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela st:
a) kompletne zhotovené dielo riadne a vcas,
b) spesné vykonanie vSetkych skusok v stlade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

7.6.  Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel’ povinny na vlastné naklady zabezpecit’
a objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady :
a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim v8etkych zmien podla skuto¢ného stavu,
b) osvedCenia o akosti pouZitych materialov, zaru¢né listy materialov, atesty, certifikaty vyrobkov,
ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vytyCovacie nacrty,
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c) stavebny dennik,
d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015
Z. 7. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

7.7.  Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

7.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.
V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim
terminu ich odstranenia. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeénej prevadzke v mieste vykonania
diela, si objednavatel’ vyhradzuje prédvo prebratie diela odmietnut’ az do odstranenia tychto vad na
naklady zhotovitela.

7.9.  Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavidznymi technickymi normami a
predpismi.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

7.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.12. 'V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela)
a véas zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od doru¢enia vyzvy zhotovitela na jeho
prevzatie, povazuje sa zaviazok vykonat’ dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom
pripade sa podpis objednédvatela na protokole nevyzaduje.

7.13. Za objednavatel'a je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z oddelenia vystavby,
tizemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: .........cccoooevereererinrennennn,

7.14. Za zhotovitel'a je povereny dielo 0dovzdat’ ...

CL8
Zodpovednost’ za vady

8.1.  Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zarué¢nii dobu v trvani 5 rokov (60 kalendarnych
mesiacov), tato lehota sa nevzt'ahuje na vyrobky a materialy zabudované do diela, kde je podla
zaruénych podmienok vyrobcu stanovend ina zarucnd doba. Zarucnd doba zaina plynut diom
odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

8.2.  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruc¢nej doby :
e  diclo bude presne v sulade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
e  diclo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
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o dielo bude bezpe¢né a vhodné na objednavatelom zamyslané ucely.

8.3. Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskér do 14 pracovnych dni odo dila, ked’ vadu zistil, najneskdr vSak pocas
trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskutocnit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat
stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

8.4.  V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitel'ny,
pricom objednavatelovi vznikda pravo opravit' alebo zabezpelit opravu vady diela na naklady
zhotovitela.

CL9
Zmluvné sankcie

9.1.  V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo podl'a Cl.
4 bod 4.3 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske
100,-- Eur za kazdy aj zacaty deti omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela; to neplati
ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania zo splnenim zavizku vykonat’ dielo z dovodu vylucne na strane
objednavatel’a, resp. z ddvodu vzniku okolnosti zapri¢inenych vysSou mocou. To isté plati aj v pripade,
ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranovanim vad diela. Nedotykajtc sa uvedeného vyssie, je
objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnit’ zhotovitel'ovi primerant lehotu na dokoncenie
diela.

9.2.  Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
50,-- Eur za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v CI. 6 bod 6.4. az 6.12. tejto zmluvy.
V pripade poruSenia ¢l. 6.9. mdze objednavatel na naklady zhotovitel'a odstranit’ odpad, pri¢om
objednavatel’ za tato ¢innost’ vystavi zhotovitelovi faktaru.

9.3.  Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt’
krat$ia ako 5 pracovnych dni.

9.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnuté; zaroven plati, Ze ndhrada Skody moze byt
objednéavatel'om uplatiiovana voci zhotovitel'ovi v plnej, t.j. skutocnej vyske.

9.5. V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavidzku zhotovitel ma narok

pozadovat’ tirok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlZnej Ciastky za kazdy dent omeskania.
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9.6. Omeskanim jednej zmluvnej strany voc¢i druhej strane vznika pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

9.7.  Zmluvné sankcie musia byt zmluvnymi stranami vyuétované pisomne, inak su neplatné.

9.8.  Odstupenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, trokov z
omeskania a nadhradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika.

9.9.  Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost” vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

C1. 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit’ od zmluvy. Doruc¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.

10.2. Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel neakceptuje pisomnii vyzvu objednavatel'a k prevzatiu staveniska v zmysle C1. 6 bod

6.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne stanovena
lehota na plnenie,

C) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje:

e nesposobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizac¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

10.3.  Zhotovitel’ mdze odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. 'V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v stilade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom denniku s
poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstipenia nastani
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ditom dorudenia pisomného ozndmenia o odstupeni. U¢inky odstipenia nastant aj ditom, ktorym ho
adresat odmietol prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstupeni vratené ako
neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaja vSetky prava
a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc, to sa nedotyka C1. 9 bod 9.8. tejto
zmluvy.

10.5. Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo dna odstipenia od zmluvy. Zhotovitelovi patri Ghrada za skutocne
vykonané prace ku ditu odstapenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

10.6. Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho znieniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpedit’ vykonanie prac, ktoré neznesti odklad a mohli
by poskodit’ zaujmy objednavatel’a.

10.7. 'V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu ¢ast’ diela prechadzaji na objednavatel’a.

ClL 11
Ostatné zmluvné dojednania

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

11.2.  Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracované¢ho diela na pravidelnych
kontrolnych poradach stavby, ktoré bude =zhotovitel organizovat podla potreby s ucastou
objednavatela.

11.3.  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele, budove,
hnute'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb, pokial’ vznikli v stvislosti s jeho
pracami pocas realizacie predmetu diela, a to az do odovzdania diela objednavatelovi.

11.4. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi §kodu, ktort mu spdsobil svojim konanim
(vratane nedbanlivosti), a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevyluCuje pravo
objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

11.5. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat’ za nasledok udelenie
pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel’a v celej vyske zaplatenej pokuty.

11.6. Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok

poskodenia zdravia a majetku tretich os6b a tito uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.
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11.7. Objednavatel’ moZe uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objednavatel umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastnoval.

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V pripade
preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost’
a vykonaju financné vyrovnanie podl'a preukdzanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové
terminy realizacie diela.

11.9. Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahlésit’ objednavatelovi vSetky zmeny o udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni
od uskuto¢nenia zmeny.

11.10. Zhotovitelovi sa odporafa zabezpeCit na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktorti spdsobi, pripadne za §kody spésobené vyssou mocou: na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutel'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’
bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktorti zodpoveda
zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktora nebude
akceptovana poistoviiou zhotovitel’a, vSetky Skody spésobené na stavbe objednavatel’a znasa zhotovitel’
v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy. Ak zhotovitel' si
nezabezpeci krytie poistnou zmluvou, vSetky udalosti bude kryt’ z vlastnych nékladov.

11.11. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budad medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti dhom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,, alebo
na treti pracovny deit odo dihia podania na poste, ak sa uloZzena zasielka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatelovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

11.12. Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sthlasu objednavatela previest svoje prava a
zaviazKy podla tejto zmluvy na ind osobu.

11.13. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa buda zmluvné
strany snazit’ tento Spor vyrieSit hlavne mimostudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie Statutarnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o ilom rozhodnu do 5 pracovnych dni od predloZenia.

ClL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1. Oprévneni kontrolni zamestnanci objednavatela budii moct uplatiiovat’ voci zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy

pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto zmluvy.

12.2. Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU.
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Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

13.2.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' v sulade s § 18 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesm:

a) menit podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopinat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Gcast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoznili
prijat’ ini ponuku ako p&vodne prijata ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a sposobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Ze rada ur¢i, Ze po uzatvoreni zmluvy
nastala takd zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorti nebolo
mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.4. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzijomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusSnymi

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

13.5. Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.6. 'V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov je spracuvanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Sthlas zmluvnej
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vztahu upraveného
touto zmluvou.

13.7.  Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinné osoba v zmysle zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podliecha povinnosti zverejilovania faktar a
objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejiovania zmliv podla §
47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj suhlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.

13.8.  Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.

13.9. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tdto zmluva bola vyhotovena na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osvedcuju svojim podpisom.
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