Zmluva o dielo €. 3/2011 uzatvorena

pod Fa Obchodného zakonnika.

1.1. Objednéavat®
Statutarny zastupca
Splnomocneny zastupca
Sidlo

ICO

DIC

telefon /fax

Bankové spojenie

Cislo Gtu

1.2. Zhotovite!"

Sidlo
Splnomocneny zastupca

Opravneny rokovavo veciach

- zmluvnych

- technickych

ICO

DIC IC

DPH

Bankové spojenie
Cislo Gtu Zapisany

Platca DPH

Clanok I. Zmluvné strany.

Mesto Staral’uboviia

PaedDr. Michal Bigai

Ing. Jozef Greizinger

Mestsky arad, Obchodné |, 064 01 StHErdbowia
00330167

2020698812

052/43-15-228

VUB, a.s. poboka Stard>ubowia
predfinancovanie: 2002894756/0200
refundacia: 12225602/0200

Segametal Engineering s.r.o.

Zamocka 30, 811 01 Bratislava
Mgr. Jana Nachtmannova

Mgr. Jana Nachtmannova
Peter Bizon

35972921

2022107791
SK2022107791

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sro, vlozkaislo : 38955/B
ano

1.3. Zmenu 0sb6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznAzmiia/né strany dopotenym

listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akBiastavba kanalizacie m.¢. Podsadek,
Stara Cubovia” zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania pdapau zakazkou
pod’a § 99 zakona NR SR 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmeneoplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.



Clanok Il. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovite!" sa zavazuje zhotovit vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost dielo
,Dostavba kanalizacie m. €. Podsadek, Stara Lubov na"

podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatefom, ktory vypracoval projektant UVK

ZTI - PROJEKT, Stefan Petrilak, Zimna &. 119, Stara Lubovia

e podla podmienok, stanovenych v protokole o schvaleni projektu stavby,

» podfa podmienok, stanovenych stavebnym udradom - Obvodnym dradom Zzivotného
prostredia v Starej Lubovni v stavebnom povoleni - rozhodnuti o povoleni stavby ¢&. |.
2008/01008-005-Vod/Bo zo dna 7.11.2008,

e podla podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch,

» podfla podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel sa zavazuje:

» dielo, zhotovené v sulade so zmluvou, bez vad a nedorobkov, prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy

» akceptovat vykon autorského dohfadu

Clanok 11l. €as plnenia.

3.1. Zhotovite!'sa zavazuje:

3.1.1. Dokon¢it a odovzdat dielo v termine: do 9 mesiacov od podpisania tejto zmluvy
3.1.2. Dodat' objednéavatelovi dalSie 2 vytlacky rozpoctu, ktoryje sucastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska

3.2. Objednavatel sa zavazuije:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch : do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2.0dovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu stavby:
do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich oséb do 7 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti zmluvy o dielo.

3.2.4. UrcCit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a ur€it miesto odvazania sute v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite!" nieje v omeSkani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, savisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela.

V tomto pripade ma zhotovite!' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokoné&enia diela a na Uhradu preukazatelnych zvySenych nékladov, ktoré mu z tohto dévodu
vznikli.



Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.z. o0 cenachv

platnom zneni a je cena maximalna, ktoru nieje mozné prekrocit.

4.2. Cena za zhotovenie diela podrla ¢i. Il. je:

Objekt SO-01 Splaskova kanalizacia - osada
zaklad ceny pre DPH :

DPH20%

Celkova cena za objekt s DPH :

Objekt SO-03 Odkanalizovanie zakladnej Skoly
zaklad ceny pre DPH :

DPH 20%

Celkovéa cena za objekt s DPH :

190 975,77 EUR
38 195,15 EUR
229 170,92 EUR

13 628,44 EUR
2 725,69 EUR
16 354,13 EUR

Objekt SO-04 Odkalizovanie komunitného centra
zaklad ceny pre DPH :

DPH 20%

Celkovéa cena za objekt s DPH :

13 158,09 EUR
2 631,62 EUR
15 789,71 EUR

Cena za dielo

zaklad ceny pre DPH :

DPH 20%

Celkova cena za dielo s DPH :

217 762,30 EUR
43 552,46 EUR
261 314,76 EUR

4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut v sulade so
znenim 8§ 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.3.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok a predlozeného rozpoctu, objednavatel
neuhradi.

4.2.3.V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie

a poistenie staveniska.

4.3. Odborny technicky dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materidlov a
znizenie rozsahu prac, ktoré povaZzuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené
projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo
osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastnée
naklady.



Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré
zhotovite!" vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 25% celkovej ceny diela uvedenej

v bode 4.2.

5.1.2 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.3. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatefa do 3.
pracovného dna od predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel na predloZzenom supise prac zaroven potvrdi
spbsob uhrady faktary (predfinancovanie, refundéacia). Takto potvrdeny supis prac v 5
vyhotoveniach bude tvorit' prilohu faktury.

5.1.4 Splatnost faktur je 90 dni. Faktara sa povaZuje za uhradenu dhom pripisania
prostriedkov na ucet zhotovitela.

5.2. Fakturu vratane jej priloh vyhotovi zhotovite!" v stlade s platnou legislativou - zdkon &.

222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednévatelovi v 5

originalnych  vytlatkoch  vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD

s fotodokumentéciou, ktoré je predkladanalen v I origindli. Faktura bude obsahovat

minimalne tieto udaje:

» (islo faktury resp. dafiového dokladu

» oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), pefazny Ustav, Cislo
actu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

« 1CO a DIC zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

» oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a €islo zapisu

* miesto a ndzov diela

* (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

» zdanitelné obdobie

» den odoslania a den splatnosti faktury

» fakturovanu celkovd uctovanu cCiastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch - vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

» peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

» peciatku a podpis odborného technického dozoru objednavatela

 faktara bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis préac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z rozpoctu
vykazu vymer, ktory zhotovitel predloZzil vo verejnej sutazi, pri¢om polozky ktoré maju
byt sucastou faktury budu mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnoZstva a pri polozkach,
ktoré nie su predmetom faktury, bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajdcich faktur.

5.2.1. Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v

sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na zaklade tohto



ustanovenia je zhotovite!" opravneny fakturovat vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré su v
sulade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktira ma formélne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &i. 5.1 a 5.2. V takomto pripade novéa
lehota splatnosti za¢ne plynat odo dria dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady.

6.1. Zhotovite!' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, S TN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovite!" diela je povinny, pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi v sulade s touto zmluvou, dielo poistit pre pripad jeho poSkodenia, zni¢enia,
straty, odcudzenia alebo inych skéd, ktoré na nom vzniknu. Zhotovite!" diela sa zavazuje predlozit
objednavatelovi do | pracovného dnha odo dria uzavretia poistenej zmluvy podla predchadzajucej
vety jedno jej vyhotovenie alebo Uradne overeny rovnopis.

6.2. Zaru¢né doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast a na technologicku ¢ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Za¢ina plynat odo dria protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedéa zhotovite!' v rozsahu

tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovite!'".

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru€nej doby ma zhotovite!
povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovite!' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovite!" ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Objednavatel méze zjavné vady reklamovat pisomne.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZzadovanym
skaskam, musi zhotovite!" na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrariovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovite!" sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vdd dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.



6.10. Ak zhotovite!" neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel na naklady
zhotovitela.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknu pred€asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovite!" ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budd zmluvné strany riesSit
podfla 88 551-552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovite!" vykonava €innosti, spojené s predmetom diela na vlastnl zodpovednost
podla zmluvy, pri€¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovite!" je povinny zabezpec it dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti
vzniku Skody a zabezpecit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovite!" v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych
os0Ob, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a Vyhl. SUBP a
SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeé&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach.
7.3.1. Zhotovite!' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR &.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadaviek na stavenisku
podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovite!" povinny minimalizovat zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat a nepoSkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej
miere vyuzivat' existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecit proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia a proti Unikom tuhych
znecistujucich latok do ovzdusia.

7.3.3.V sulade so zdkonom ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch v plathom zneni zhotovite!' v plnom
rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v savislosti s realizaciou diela.
Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spafovanim. Odpady zo
stavebnej €innosti je zhotovite!' povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt
vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt odovzdané opravnenej organizacii.

7.3.4. Zhotovite!'je povinny pri kazdom uniku nebezpecénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatela a vzniknutd havariu odstranit
v spolupraci s objednavatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovite!" zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spliat podmienky a poziadavky, uvedené v zadkone NR SR ¢. 90/1998 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v zakone NR SR €. 436/2001 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou diela a

dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny Ing. Peter Zibrin,

osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢&. 08083*10*, ktory ma za tym ucelom pristup na

pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.

7.5.1. Zhotovite!'je povinny umoznit objednavatefovi vykonavanie odborného technického

dozoru, najma:

* oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje

» prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytyCenie stavby

» kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby

o zabezpecit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri  zabezpeCovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

» zabezpecit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje

» kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

» kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

» kontrolu tych c&asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

» kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

» sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym
zakonom

» kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

» spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

 kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov

» kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby a normami/ stanovenych skusok realizovaného diela,
prip. prevzatie zakladovej Skary, vyzve zhotovite!" pisomne odborného technického dozora
objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opacnom pripade bude znasat naklady,
spojené s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
ucastnikom kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch
sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotovite!" poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Peter Zibrin, osvedcenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 08083*10*.

7.10. Zhotovite!' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred driom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11.K preberaciemu konaniu zhotovite!" pripravi:



» | pare projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny, ku ktorym dosSlo v
priebehu vystavby, vratane porealizatného zamerania objektov stavby

» stavebné denniky

* revizne spravy elektroinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie protokoly
MaR

» doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujacich vyrobkov podla §43f,
847 Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni azékona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v plathom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 158/2004 Z.z.

o zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.)

» zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie zakryté

» kompletna technicki dokumentaciu technologickych zariadeni

» Specifikaciu hnutelného majetku, ktory je sucastou nehnutefného majetku polozkovite -
vecne a finanéne po jednotlivych objektoch prerokovanu s uzivatefom a objednavatefom

7.12. Ak zhotovite!" uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednavatel preberacie konanie nezacCne a zhotovitefovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len

ak objednavatefl v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mozZe objednavatel odmietnut pre vady a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovite!' vypratat v termine, ktory ur€i objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovite!" zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite!" odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na
veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovite!" do protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom.

7.17. Zhotovite!" zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatefom.

7.18. Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.19.Zhotovite!" nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.20. Zhotovite!'je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovite!'je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného



zakona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovite!" v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

8.2. V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

8.2.1.Denny zapis:

e datum (mesiac, rok, ndzov dna)

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota

* Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost

» pracovnici a ich pocty

* mechanizmy

» Casovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:

» vyjadrenie odborného technického dozora k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a
naopak

» vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

» zaznamy z vykonavaneho autorského dozoru projektanta

» poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak

e preruSenie stavebnych prac s odévodnenim

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

» zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaSkach tvrdosti betonu, tlakovych skuaskach,
skaskach tesnosti, vykurovacich skaskach a pod.)

* zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentécie

» zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom

» poziadavky odborného technického dozora objednavatela na odstranenie vad v priebehu
vykonavania diela

» Skody na stavbe

» zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zé&stupcov zhotovitela, objednévatela a projektanta méZu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovite!" zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvna pokutu:

9.1.1 0,1 % zceny diela za kazdy zaCaty tyzdern omeSkania s odovzdanim dokon¢eného
diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a

prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR
denne az do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omeSkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe 50,-EUR denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.



9.1.4.Ked zhotovite!" nedoda objednavatelovi rozpocty podla bodu 3.1.2. zmluvy, nebude
mu objednavatel az do ich dodania uhradzat faktary a z toho dévodu nebude platit zmluvna
pokutu.

9.1.5.V pripade, Ze zhotovite!' nebude viest stavebny dennik y sulade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.

9.2. Objednéavatefl zaplati zhotovitelovi za omeSkanie s Uhradou faktary zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy dern omeSkania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit’ objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstlpenie od zmluvy.

10.1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

» ak zhotovite!" bezdévodne odmietne prevziat stavenisko

» ak zhotovite!" nedodrziava kvalitu vykonavaneho diela podla STN a objednavatefom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

» ak zhotovite!" v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatelom
alebo ide do likvidacie

10.2. Zhotovite!" je opravneny odstupit’ od zmluvy:
» ak objednavatel nepini zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemoznuje vykonanie
diela.

10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle 88 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle 8§ 345 a opraviuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstlpeni musi byt uvedeny
doévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuije.

10.5. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budu oduc¢tované faktlrou. Objednavatel uhradi naklady za kvalitne vykonané prace,
ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.

Clanok XI. Zavere éné ustanovenia.

11.1. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.



11.3.Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZzeny
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované, v rdmci Operaéného programu Zivotné
prostredie. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany
poskytovatela finanénych prostriedkov, ktorym je Ministerstvo zivotného prostredia SR, bude
tato zmluva formou upravenou v bode 11.2 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v sulade so
zmenenymi podmienkami poskytovatela.

11.4.Neoddelitelnou sucastou zmluvy je vecny, ¢asovy, finanény harmonogram postupu prac
a oceneny vykaz vymer, ktory bol su€astou ponuky zhotovitela.

11.5. Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobilé k pravnym ukonom a ich zmluvné volnost
nieje ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych Styri su urené pre objednavatela
a dva pre zhotovitela.

11.8. Zmluva nadobuda uginnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke
zhotovitefa www.staralubovna.sk.

Clanok XIl. Kontrola, audit/overenie na mieste

12.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych o0s6b na vykon Kkontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy.

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost 0sdb zodpovednych za realizaciu diela,
vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania
na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' za€atie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

12.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie na mieste realizacie diela kedykolvek od podpisu tejto zmluvy
az do 31.08.2020. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastant skutognosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto€nosti.

12.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sl opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
zhotovitela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a ina potrebnu
dokumentéciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady
suvisiace s realizdciou diela v zmysle pozZiadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,



c) oboznamovat sa s Odajmi a dokladmi, ak sdvisia s
predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat kopie uUdajov a dokladov, ak sdvisia s
predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

12.50pravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najméa:
a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly,
Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

c) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s
prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

12.6 Zhotovite!' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu
nedostatkov,

zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v  zmysle
spravy  z

kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi
osobami na vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym

na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni
prijatych na

napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.



¢) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak sivisia s predmetom
kontraly/audituw/overovania na mieste.
d) vvhotovovat kopie Gdajov o dokladoy, ak stvisia = predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste. .
12.5 Oprivnené osoby na vykon kontroly/auditu/overavania na mieste st najmé:
4) Objednavatel a nim poverene osoby.

) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finantnej kontroly, Certifikagny orgin
a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
4y Spluomocneni zastupeovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

¢} Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d} v solade s prisludnvmi
privnymi predpismi SR a ES.

12.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijal ppatrenia na népravu nedostatkov,
zistenych kontrolow/auditom/overovanim  na  mieste v zmysle  sprivy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovene] oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly/auditn/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym
na vikon kentroly/auditu/overovania na mieste informdciu o splneni opatreni prijatych na
nipravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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