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1. Identifika¢né adaje stavby a investora:

Nazov stavby: Z8 Levotska Stara Luboviia — vimena elektroinstaldcie + sivisiace stav. Gpravy
Stavebny objekt: D. SO-01 Hlavna budova
Cast’ PD: A. Sprievodna sprava
B. Sdhrnna technicka sprava
Objednavatel’: Mesto Stara Cubovna, Obchodné 1, 064 01 Stara Cubovna
Investor: Mesto Stara Cubovna, Obchodné 1, 064 01 Stara Cubovna
Miesto stavby: Parcela ¢. 940/1, 940/6 k. u Stara Cubovna
Okres: Stard Cuboviia
Kraj: PreSovsky samospravny kraj
Druh stavby: Budova urc¢end na vzdeldvanie — zdkladn4 Skola
Cislo KS: 1263
Charakter stavby: Stavebné dpravy jestvujicej budovy — vymena elektroinStaldcie + suvisiace stav.

upravy z dovodu nevyhovujiceho stavu

Stupeii PD: Projektova dokumentécia pre ohldsenie stavebnych tiprav (OSU)
Hlavny projektant: STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stara Cubovna, Slovensko
Projektanti jednotlivych ¢asti projektovej dokumentacie:

Stavebna Cast”: Ing. Jozef PISARCIK

Elektroinstalacia: Ing. Rudolf DUBJEL

2. Charakter uizemia vystavby

2.1. Zakladné tdaje charakterizujice stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku, zdévodnenie vystavby

Predmetny jestvujiici objekt sa nachddza v katastrdlnom tzemi mesta Stard Luboviia, v aredli miestnej
Zikladnej Skoly na ul. Levocskej. Aredl Zikladnej Skoly na ul. Levocskej je situovany v blizkosti centra mesta
Stard Lubovila v lokalite miestnej bytovej zdstavby, osadeny je do rovinatého terénu, upraveného a
prispdsobeného tdelu vyuZitia zdstavby. Jestvujici aredl ZS ma zrealizované funkéné oplotenie. V ramci
oplotenia je zriadeny hlavny pristup v ramci vychodnej casti z cesty III. tr. 54340 smer na Novu LCuboviu, d’alsi
pristup do aredlu ZS je mozny uzamykatenou brdnou v rimci severnej Casti oplotenia z miestnej obsluZnej
komunikécie. Zasobovanie prevadzky kuchyne ZS je zriadené vrdmci juZnej Casti oplotenia pristupom
z miestnej obsluznej komunikécie. V ramci aredlu ZS je zriadend odstavna plocha so spevnenym povrchom pre
os. automobily zamestnancov ZS.

ZS Levoéskd Stara Cuboviia pozostdva z tychto budov - Hlavnd budova ZS umiestnend na p.¢. 940/1, ktora je
zérovel prepojend s telocvi¢iiou umiestnenej na p.&. 940/6, d’alej z budovy jedalne a SKD umiestnenej na p.¢.
952/2 a budovy dielni umiestnenej na p.¢. 940/3. V ramci aredlu ZS je na p.¢. 940/4 umiestnené multifunkéné
ihrisko ako stcast’ Sportového ihriska.

V rémci aredlu ZS sa nachadzaji vietky inZinierske siete, na ktoré je predmetnd stavba napojend. Jestvujiica
infraStruktira aredlu ZS je zrealizovand v rdmci p. €. 940/2, 940/4, 940/5, 940/7,8,9, 940/11, 952/1, 936/4.

Histéria vystavby budov a areslu ZS na ul. Levotskej:

a) 24.8.1962 — 14-triedna $kolskd budova s odbornou ucebiiou fyziky a chémie;
b) 30.7.1963 — dielne s dvoma pracoviiami;

¢) 23.2.1972 — skolska druZina, jedaleni s kuchyiou;

d) 8.8.1973 — objekt telocvicne;

e) 1.9.1988 — pristavba skoly nad telocviciiou;

f) 1.9.1995 — plynova kotolna;

2) 1.9.2001 — mala telocvic¢na;

h) 1.10.2013 — multifunk¢né ihrisko;

i) 2016 — komplexna obnova stre$ného plasta so zateplenim s aplikovanim stre$nej hydroizolacnej félie nad hl.
telocvi¢nou;

7) 2020 - inStal4cia technoldgie PLN tepelnych Cerpadiel v pocte 4ks.

Jestvujici predmetny objekt SO-01 Hlavna budova je osadeny na parcele ¢. 940/1, Cast’ telocvicna na
parcele ¢. 940/6, jestvujuca infraStruktira pre predmetny objekt na p. ¢. 940/2, 940/5. Jestvujici objekt je
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pristupny zo systému zrealizovanych spevnenych ploch aredlu ZS. Cely aredl ZS ma zrealizované funkéné
oplotenie. Predmetny hlavny objekt pozostdva z troch nadzemnych podlaZi a prizemnej pristavby Satni a malej
telocvicne, Cast hlavna telocviéna je prizemného charakteru s dvojpodlaznou pristavbou. SO-01 je bez
podpivnicenia. Predmetny stavebny objekt SO-01 je postaveny tradi¢nou technolégiou — monolitické zdkladové
pasy, murované nosné anenosné konstrukcie kombinované snosnymi monolitickymi ZB konstrukciami,
vodorovné nosné konstrukcie si prevazne prefabrikované ZB stropné panely.

Jestvujice zastreSenie hlavnej budovy je plochymi strechami s aplikdciou natavenych streSnych asfaltovych
pasov, spadovanymi do vonkaj$ich pododkvapovych zl'abov a zvodov, v ramci 3 podlaznej sekcie hlavnej
budovy s vmiitornym odvodnenim. Vonkajsie dazd'ové zvody si zaustené do vonkajsej arealovej kanalizacie,
zvody pri juznom prieceli Casti Satnf a zvod pristavby malej telocvicne su bez zaustenia do kanalizacie. V ramci
zastreSenia realizovanej pristavby malej telocvi¢ne (r. 2001) sa na pultovom zastreSeni aplikovala ako stre$na
krytina asfaltovy Sindel’, tito strecha je odvodnend volne na terén. V ramci zastreSenia hl. telocvicne
a dvojpodlaznej pristavby sa vr. 2016 realizovala komplexnd obnova streSného plaSta so zateplenim
s aplikovanim stre$nej hydroizolacnej félie, tito Cast’ je odvodnend prostrednictvom vonkajsich zvodov do
povodnych kanaliza¢nych zatsteni.

Fasdda je opatrend brizolitovou omietkou. V soklovej oblasti je aplikovand cementovd omietka, v Casti
telocviciia - kabrincovy obklad.

Z hladiska dispozi¢ného riesenia je hlavny vstup situovany v rdmci vychodného priecelia vonkajsim schodiskom
cez zdvetrie. Cez zddverie sa dostaneme do chodbového priestoru tzv. respiria, v rdmci ktorého si 2 hlavné
schodiskd vedice na 2.NP a 3.NP.

V ramci 1.NP hlavnej budovy si umiestnené priestory — Satiia, zborovinia, 2 ucebne (triedy), mald telocviciia,
technické a socidlne zdzemie (delené WC), kotoliia, v rdmci 1.NP Casti telocviciia si umiestnené okrem hlavnej
telocvicne, Satne, socidlne zdzemie (delené WC, sprchy), 2 kabinety, mald ucebiia, technické priestory
(ndrad’oviia, archiv a pod.).

Vramci 2. NP hlavnej budovy je umiestnenych 6 ucebni (tried), riaditelnia, socidlne zdzemie delené WC,
vramci 2.NP casti telocvi¢na je umiestnenych d’alsich 5 tried (ucebni) z toho su 3 Standardné a dve mensie,
kanceldrske priestory ekonomického dseku m. €. 2.16, 2.17 , kde je umiestneny elektronicky Skolnik a dstrediia
Skolského rozhlasu.

V ramci 3.NP hlavnej budovy je umiestnenych 6 ucebni (tried), 3 kabinety, 2 technické miestnosti. Zo 6 ucebni
je jedna Specidlna na chémiu a fyziku a dve st pocitacové.

Z hradiska technického vybavenia je jestvujica stavba vybavena elektroinstalaciou 230/400V, vodovodom,
kanalizaciou, plynoinstalaciou s prisluSnymi pripojkami na aredlové inZinierke siete, d’alej slabopriidovou
inStaldciou, bleskozvodom. Vonkajsie a vniitorné dazd’ové zvody st zaustené do vonkajSej aredlovej kanalizacie,
zvod na pristavenej malej telocvicni a pristavbe Satni je bez zatstenia do kanalizdcie. Zasobovanie teplom je
zabezpecované prostrednictvom novo inStalovanej technolégie PLN tepelnych cerpadiel v pocte 4ks (r. 2020).
Technolégia pozostdva z vonkajSej (PLN tepelné Cerpadld) a vnutornej Casti (AKU zdsobnik, expan. systém,
riadiaci systém MaR a pod.).

Zdovodnenie vystavby - dovodom predmetnej vystavby je nevyhovujici stav vnitornych elektroinstalaénych
rozvodov (hlavna budova > 50 rokov). Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakolko je navrhovana jeho
obnova vrdmci samostatnych projektov — zastreSenia hl. budovy a komplexného zateplenia prieCeli (fasad
vratane soklovej oblasti).

Predmetom projektového rieSenia je ndvrh technického rieSenia vymeny nevyhovujicich vnitornych
elektroinstala¢nych rozvodov podla platnych STN a stivisiacich stavebnych tiprav. V ramci pripravy TUV je

v ramci navrhu projektového rieSenia je zapracovana instaldcia elektrickych prietokovych ohrievacov pripravy
TUV min. energetickej triedy A za t¢elom jej ¢o najefektivnejSej pripravy priamo v mieste odberu. V ramci
jestv. akumulaénych zdsobnikov na ohrev TUV vody je navrhovand ich vymena za energeticky efektivnejsie
min. energetickej triedy B.

PREHLAD KAPACIT (bez zmien):

Zastavand plocha: 1735,66 m’ (vrétane telocvicne)
Obostavany priestor: 15048,93 m’ (vratane telocvicne)
Uzitkova plocha (vniitorné priestory): 3052,04 m’ (vritane telocvicne)
Uzitkova plocha (vonkajSie zavetrie): 16,07 m* (vratane telocvicne)

3. Podrobné stavebno-technické rieSenie stavby

STAVEBNA CAST:

Buracie price — pozostdvaji z nevyhnutného rozsahu demontaZe nevyhovujicich elektrickych zariadeni (starych
rozvadzacov, povrchovej silnopridovej kabeldzZe, starych zariadeni Skolského rozhlasu, starych svietidiel,
zasuviek, vypinacov apod.). Drazky na vedenie novych insStalaénych rozvodov realizovat’ prostrednictvom
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drazkovacieho stroja, vacSie prestupy inStaldcii realizovat’ sys. jadrového vitania prostrednictvom vitacich
koruniek. Nakol’ko je po realizicii inStalacnych rozvodov navrhovand komplexna obnova vniitornych omietok
a pocas obhliadky bola zistend neprilnavost’ Casti pdvodnych vnitornych omietok k podkladu je preto potrebné
nestidrzné a vyduté &asti vniitornych omietok otict’ pre ich ndslednd opravu.

Zemné price - rozsah stavebnych dprav nepredpokladd poZiadavku na zemné prace — jestvujuce silnopridové
privodné kable zostdvaji pdvodné.

Zakladové konStrukcie — rozsah stavebnych tuprav nepredpokladd nové zakladové konsStrukcie, ani zdsah do
jestvujucich zdkladovych konstrukcii.

Zvislé nosné konstrukcie — ndvrh projektového rieSenia nezasahuje do jestvujucich zvislych nosnych konstrukcii.
Pri vitani do jestvujiicich ZB prvkov je potrebné realizovat’ kontrolni diagnostiku polohy vystuZe, aby nedoglo
k jej previtaniu. Drazky na vedenie novych instala¢nych rozvodov realizovat’ prostrednictvom draZkovacieho
stroja, vicsie prestupy inStaldcii realizovat’ sys. jadrového vitania prostrednictvom vitacich koruniek.

Vodorovné nosné prvky — ndvrh projektového rieSenia nevyZaduje priamy zdsah do jestvujicich nosnych
vodorovnych konstrukcii. Pri vitani do jestvujtcich ZB prvkov je potrebné realizovat’ kontrolnd diagnostiku
polohy vystuze, aby nedoslo k jej prevftaniu. Drazky na vedenie novych instalaénych rozvodov realizovat

prostrednictvom drazkovacieho stroja, vidcSie prestupy inStaldcii realizovat’ sys. jadrového vitania
prostrednictvom vftacich koruniek.

Strecha — ndvrh projektového rieSenia nezasahuje do jestvujiceho zastreSenia a vonkajSieho bleskozvodu.
Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakol'ko je navrhovand jeho obnova v rdmci samostatnych projektov —
zastreSenia hl. budovy a komplexného zateplenia prieceli (fasad vratane soklovej oblasti).

Ocel'ové konStrukcie — rozsah stavebnych tprav nema poziadavku na nové ocel'ové nosné konstrukcie.

-

Upravy povrchov — Vrdmci komplexnej modernizicie a vymeny elektroinStala¢nych rozvodov je v rdmci
stavebnej Casti navrhovand celoplo$nd obnova Stukovej omietky stien a stropov. Pocas obhliadky bola zistend
neprilnavost’ €asti povodnych vnitornych omietok k podkladu je preto potrebné nesudrzné a vyduté casti
vniitornych omietok otlct’ pre ich ndsledni opravu komplexnou systémovou skladbou.

Drazky na vedenie inStaldcii realizovat’ prostrednictvom drdZkovacieho rezacieho stroja - prestupy instalacii
realizovat’ systémom jadrového vftania prostrednictvom diamantovych vitacich koruniek podla PD casti
elektroinStaldcia, vSetky drazky po realizdcii montaZe inStalaénych rozvodov vyspravit, zaroven priesietkovat
sklotextilnou armovacou mriezkou. Povodné omietky zbavit malieb a podklad dokladne vycistit, na takto
pripraveny podklad aplikovat’ adhézny mostik, v pripade potreby aj speviiova¢ podkladu, nasledne realizovat’
Stukové omietky stropov a potom stien.

Pri realizacii napojeni navrhovanych prietokovych ohrievac¢ov je potrebné realizovat’ silnopridovy prived
vidy pokial je to mozné zo zadnej strany stien tak, aby sa minimalizovala moZnost’ poskodenia
jestvujucich keramickych obkladov. V pripade nemoZnosti silnopridového napojenia beztlakovych
prietokovych ohrievaov zo zadnej strany sa zrealizuje lokdlna obnova keramického obkladu. Podrobné rieSenie
rozsahu povrchovych tprav a popis, vid’ vykresova Cast’.

Hydroizol4cia — rozsah stavebnych Gprav nemé poZiadavku na nové hydroizolécie.
Tepelnd izoldcia — rozsah stavebnych dprav nemd poZiadavku na nové tepelné izolacie.

Stolarske konStrukcie — rozsah stavebnych tiprav nema poziadavku na nové stolarske konstrukcie.

Klampiarske konstrukcie — rozsah stavebnych tdprav nema poziadavku na nové klampiarske konstrukcie.

Natery a malby — vrdmci komplexnej modernizicie a vymeny elektroinStalaénych rozvodov je v ramci
stavebnej Casti navrhovana celoplo$nd obnova vniitornej Stukovej omietky stien a stropov. Po obnove Stukovych
omietok sa zrealizuju vnutorné akrylatové malby a umyvatel'ny olejovy nater do vysky cca 1500mm podla
sticasného rezimu.

Upravy ploch a priestranstiev — rozsah stavebnych tprav nema poziadavku na zdsah resp. zmenu do jestvujticeho
stavu tpravy ploch a priestranstiev.

UPOZORNENIE: - Stavebné prace realizovat’ podl'a platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych
stavebnych hmot a materidlov. Pri aplikacii povrchovych tdprav dodrzat’ technologické prestavky v zavislosti od
aplikovanych hmot a technolégii podl'a pokynov vyrobcu. Podrobné stavebno-technické rieSenie je rozpracované
vo vykresovej Casti.

ELEKTROINSTALACIA:
Predmetom projektového riesenia je ndvrh technického rieSenia vymeny nevyhovujicich vnitornych
elektroinstalacnych rozvodov podl'a platnych STN a suvisiacich stavebnych tprav. V ramci pripravy TUV je
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v ramci navrhu projektového rieSenia je zapracovand instaldcia elektrickych prietokovych ohrievacov pripravy
TUV min. energetickej triedy A za t¢elom jej ¢o najefektivnejSej pripravy priamo v mieste odberu. V rdmci
jestv. akumulaénych zdsobnikov na ohrev TUV vody je navrhovand ich vymena za energeticky efektivnejsie
min. energetickej triedy B.

Do6vodom predmetnej vystavby je nevyhovujici stav vnidtornych elektroinStalaénych rozvodov (hlavnad budova >
50 rokov). Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakol’ko je navrhovana jeho obnova v ramci samostatnych
projektov — zastreSenia hl. budovy a komplexného zateplenia prieceli (fasdd vratane soklovej oblasti).

Zakladné udaje:
Napétova sastava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN -C - S
2,AC,24 V, 50 Hz
2,DC, 12V
Ochrana pred drazom el. pridom podl'a STN 332000-4-41:
- zékladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
- zdkladnd izol4cia Zivych Casti — priloha Al
- kryty —priloha A2
- doplnkové priddovym chrdni¢om — ¢l. 415.1
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie — ¢l. 411.3.1
- samoc¢inné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2
- doplnkova ochrana pridovym chrani¢om — ¢l. 411.3.3
- doplnkové ochranné pospdjanie — ¢l. 415.2
- ochranné opatrenie — dvojita alebo zosilnend izolacia ¢l. 412
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom:
- malym napitim SELV
Urcenie vonkajSich vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢. 067/20
Stupenl dolezitosti dodavky el. energie podl'a STN 341610: 3.
InStalovany vykon Pi = 95,7 kW
Koeficient sicasnosti = 0,8
Vypoltovy vykon: Pp = 76,6 kW
Skratové pomery: IK“=2,17 kA (RE)
ip=3,14 Ka
Podrobné technické rieSenie, vid® PD ¢ast ELEKTROINSTALACIA.

ZDRAVOTECHNIKA:

V ramci navrhu projektového rieSenia je zapracovand inStaldcia elektrickych prietokovych ohrievacov pripravy
TUV energetickej triedy A za tiéelom jej ¢o najefektivnejSej pripravy priamo v mieste odberu. V rdmci jestv.
akumulaénych zasobnikov na ohrev TUV vody je navrhovand ich vymena za energeticky efektivnej$ie min.
energetickej triedy B.

V rdmci Casti zdravotechnika sa v rdmci inStaldcie beztlakovych prietokovych ohrievacov, ktoré budi dodané aj
so Specidlnou vodovodnou zmieSavacou batériou ako komplet realizuje ich napojenie v rovnakej pozicii.

Do vetkych priestorov, kde maji volny pristup Ziaci sii navrhnuté $pecilne prietokové ohrievate TUV s
nastavenim max. teploty teplej vody 45°C na vytoku (poziadavka Vyhlasky 532/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, § 51, ¢L.13).

V rdmci vymeny jestv. akumulaénych zasobnikov na ohrev TUV vody sa zrealizuje aj vymena rozvodov ZTI
pripojeni od zasobnika po vstup rozvodov do stien.

VZDUCHOTECHNIKA:

Vetranie vnutornych priestorov podla stucasného rezimu prevazne prirodzenym spésobom oknami. V rdmci
vymeny elektroinStaldcie sa zrealizuje silnopridovy privod k jednotkdm lokdlneho systému riadeného vetrania
za ucelom zvySenia energetickej efektivnosti budovy, ktoré boli navrhnuté vrdmci samostatného projektu
ZniZenia energetickej naro¢nosti prevadzky predmetnej ZS.

Na tento ucel je navrhnutd lokdlna VZT jednotka s rekuperdciou s entalpickym vymennikom so schopnostou
rekupericie tepla aj vlhkosti. U¢innost’ VZT jednotky pr rekuperécii tepla je do 88,5% a pri rekuperacii vlhkosti
do 78,5%. Navrhovanym technickym rieSenim lokdlneho systému riadeného vetrania dojde k zabezpeceniu
staleho prisunu Cerstvého vzduchu bez rizika prievanu, v zimnom obdobf{ sa obmedz{ riziko prechladnutia ako je
pri terajSom systéme vetranie pri otvorenych okndch, rovnako dbdjde aj k obmedzeniu prenikaniu hluku
z vonkajSieho prostredia, nakol’ko oknd budd méct byt pocas vyucovacieho procesu zatvorené. Vlastna
instalacia VZT jednotiek nie je predmetom tejto PD.

OSTATNE TECHNICKE VYBAVENIE:
Ostatné technické vybavenie je bez zmien, rovnako napojenia predmetnej stavby na aredlové IS.
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4. Udaje o prieskumoch

Pri spracovani projektovej dokumenticie stavby sa vychddzalo z poziadaviek investora, z jestvujiceho stavu
objektu a predmetnej lokality. Vykonala sa vizudlna obhliadka predmetnej stavby. Navrh projektového rieSenia
sa zrealizoval podla sicasne platnych technickych noriem v ramci poZiadaviek investora.

5. Prehl’ad mapovych a geodetickych podkladov

Ako podklad bol k dispozicii snimok z katastrdlnej mapy, d’alej katastrdlna mapa v digitdlnom tvare.

6. Priprava tizemia pre vystavbu

Rozsah navrhovanych dprav nemd poZiadavku na vytycenie jestvujiicich vonkajSich aredlovych IS. Priprava pre

vystavbu d’alej spociva v:

- zriadeni miesta odberu vody - v rdmci jestvujiceho objektu;

- zriadeni miesta odberu el. energie - v rdmci jestvujiceho objektu;

- objekty zariadenia staveniska, sklddka stavebného materidlu - v rdmci vyclenenej Casti pozemkov investora;

- rozsah a spdsob likvidacie porastov — nie je potrebny;

- zabezpecenie ochrannych pasiem, chranenych objektov — IS v zmysle STN;

- zabezpecenie prevadzky jestvujticich Casti stavieb alebo okolitych stavieb po dobu vystavby ak su realizdciou
stavby dotknuté sa upresnia pred samotnym zahdjenim stavebnych prac;

- poziadavky na osobitné pouZzivanie komunikacii — pri realizacii je potrebné zabezpecit’ zjazdnost’ jestvujicich
komunikaécif a ich Cistotu v pripade ich znecistenia.

Predpoklad realizacie stavebnych prac je poc¢as hlavnych letnych prazdnin pri zabezpeceni okolia stavby
nevyhnutnymi opatreniami.

Dodavatel’ je povinny vybavit' osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami zodpovedajicimi ich ohrozeniu, d’alej dodédvatel’ je z hl'adiska ochrany zdravia a
bezpecnosti povinny plnit’ vietky zakonom stavené ustanovenia. Hlavny pristup na stavenisko pre zasobovanie
v Case realizdcie je navrhnuty cez jestvujucu pristupovi komunikdciu. VSetky nevyhnutné obmedzenia v
blizkosti realizdcie predmetnej stavby budd konkretizované a dohodnuté pred zahdjenim stavebnych prac
a v zmysle stanovisk a nariaden{ dotknutych organov verejnej spravy.

Konkrétne podmienky realizdcie, zabezpeCenia okolia objektu a staveniska sa upresnia pri zacati stavebnych
prac. Pri realizécii je potrebné zabezpecit' prejazdnost jestvujicich komunikécii a ich Cistotu v pripade ich
znecistenia. Ndvrh projektového rieSenia nepredstavuje zadber pol'nohospodarskeho resp. lesného pddneho fondu.

Vecné a ¢asové vizby stavby na okoliti vystavbu - pri vzniknuti inej sibezZnej vystavby koordina¢né opatrenia
konkretizovat’ na dany stav.

Vyvolané investicie - navrh projektového rieSenia nepredpoklada vyvolané investicie.

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Ochrana prirody a krajiny - samotnd stavba a prevddzka nema negativny vplyv na Zivotné prostredie, nema
poziadavky na chrdnené Uzemia, ribanie zelene a pod.. Rozsah stavebnych prac je definovany vylucne na
vymenu elektroinStaldcie + stvisiace stavebné tpravy v rozsahu vnitornych priestorov D. SO-01 Hlavna
budova.

Odpad vyprodukovany pocas realizicie - bude roztriedeny podl'a platnych predpisov, jeho likviddcia bude
rieSend podla nariadeni prislusnych spravnych orgdnov. MnozZstvo odpadu, ktoré vznikne pri vystavbe je
obtiazne kvantifikovatel'né, preto sa neprevadza jeho odhad. O likvidécii stavebného odpadu budi predloZené
doklady o ich nakladani, likvidécii alebo vyuziti. Pokial’ d6jde k nakladaniu s nebezpe¢nym odpadom, podlieha
to sthlasu vecne a miestne prislu§ného orgdnu $titnej spravy. Dalej budd predloZené rozhodnutia, doklady,
certifikity opravnenej firmy k prevzatiu odpadov. Za likvidaciu odpadov vzniknutych pri vystavbe zodpoveda
pdvodca odpadov a prevedie ich likvidaciu.

Druhy a kategoérie odpadov, ktoré mozu vznikat’ v obdobi realizacie stavby:

Kod Nazov Kategoéria | Sposob zneskodnenia

15 01 06 | ZmieSané obaly sklddka, recykldcia

17 02 03 | Plasty skladka, recykldcia

17 04 07 | ZmieSané kovy skladka, recyklacia

O|0|0|0

17 04 11 | Kable neuvedené pod 17 04 10 skladka, recyklacia




Stavba: ZS Levoé&ska Stard Luboviia — vymena elektroinstaldcie + stvisiace stavebné tpravy STAVARCH, s.r.0., Stard Cubovia
Objekt: D. SO-01 Hlavnd budova

Obsah: A. Sprievodnd sprava B. Sthrnnd technicka sprava 0osU Strana: 7/8
17 06 04 | Izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O skladka, recyklacia
17 09 04 | ZmieSané stav. a demolacné odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17 09 02, o sklddka

17 09 03
20 03 01 | ZmieSany komundlny odpad O Sklddka kom. odpadu

PrehPad odpadov vzniknutych pocdas prevadzky:

Predmetom projektového rieSenia je ndvrh technického rieSenia vymeny elektroinStalacie + sdvisiace stavebné
dpravy v rozsahu vnitornych priestorov D. SO-01 Hlavnd budova. Tento ndvrh nezasahuje do charakteru
jestvujicej prevadzky. Odpad vyprodukovany pocas prevadzky ZS, nakladanie stymto odpadom a jeho
likvidacia bude prebiehat’ nad’alej podla sicasného reZimu v zmysle prevadzkového poriadku prevadzkovatel’a.

Ochrana véd — jestvujica splaskovd a dazdova kanalizécia je zvedend stdpackami do pdvodnej lezatej
kanalizacie, pdvodnd lezatd kanalizdcia je vyvedend z objektu a zaudstend do aredlovej kanalizdcie. Navrh
projektového rieSenia nezasahuje do sic¢asného rieSenia odvodnenia stavby od splaskovych a dazd’ovych vod.

Ochrana ovzdusSia — ndvrh projektového rieSenia nezasahuje do sticasného rieSenia zdsobovania teplom
systému ustredného vykurovania. Zisobovanie teplom je zabezpeCované prostrednictvom novo inStalovanej
technoldgie PLN tepelnych cerpadiel v pocte 4ks (r. 2020). Technoldégia pozostdva z vonkajsej (PLN tepelné
Cerpadld) a vnitornej Casti (AKU zdsobnik, expan. systém, riadiaci systém MaR a pod.).

V ramci ndvrhu projektového rieSenia je zapracovand instaldcia elektrickych prietokovych ohrievacov pripravy
TUV energetickej triedy A za ti¢elom jej ¢o najefektivnejSej pripravy priamo v mieste odberu. V rdmci jestv.
akumulaénych zdsobnikov na ohrev TUV vody je navrhovand ich vymena za energeticky efektivnej$ie min.
energetickej triedy B.

Vetranie — vnitornych priestorov podla sicasného rezimu prevazne prirodzenym sposobom oknami. V rdmci
vymeny elektroinstalacie sa zrealizuje silnopridovy privod k jednotkdm lokdlneho systému riadeného vetrania
za ucelom zvySenia energetickej efektivnosti budovy, ktoré boli navrhnuté vrdmci samostatného projektu
ZniZenia energetickej ndro¢nosti prevadzky predmetnej ZS.

Na tento ucel je navrhnutd lokdlna VZT jednotka s rekuperdciou s entalpickym vymennikom so schopnostou
rekuperécie tepla aj vihkosti. U¢innost’ VZT jednotky pr rekuperacii tepla je do 88,5% a pri rekuperacii vihkosti
do 78,5%. Navrhovanym technickym rieSenim lokdlneho systému riadeného vetrania dojde k zabezpeceniu
stileho prisunu Cerstvého vzduchu bez rizika prievanu, v zimnom obdobf{ sa obmedz{ riziko prechladnutia ako je
pri terajSom systéme vetranie pri otvorenych oknich, rovnako ddjde aj k obmedzeniu prenikaniu hluku
z vonkajSieho prostredia, nakolko oknd budi mdct byt pocas vyuCovacieho procesu zatvorené. Vlastna
instalacia VZT jednotiek nie je predmetom tejto PD.

Presvetlenie — v ramci Casti ElektroinStaldcia je vypracovany ndvrh vymeny pdvodnych svietidiel za nové
energeticky dsporné typu LED. Navrh presvetlenia vnutornych priestorov je dennym svetlom prostrednictvom
okennych otvorov v kombindcii s umelym osvetlenim. Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle platnych STN a
hygienickych poziadaviek.

Ochrana pred hukom - objekt je svojim konstrukénym rieSenim a pouZzitymi materidlmi chraneny proti $ireniu
hluku z exteriéru a opacne.

Radonové riziko a opatrenia — projektové rieSenie nepredpokladd zvysené radénové riziko, nakol’ko sa jednd o
nepodpivni¢eny objekt, vSetky miestnosti maju zabezpecené prirodzené vetranie.

8. Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové siibory
OBJEKTOVA SKLADBA: D. SO-01 Hlavn4 budova

9. Vecné a ¢asové vizby stavby na okoliti vystavbu

Pri vzniknuti inej sibezZnej vystavby koordinacné opatrenia konkretizovat’ na dany stav. Dodavatel stavby
vypracuje POV 2. stupiia, v ktorom sa doriesi ochrana Zivotného prostredia a postup realizacnych prac detailne.
Konkrétne podmienky realizdcie, obmedzenia pocas vystavby, zabezpecenia okolia objektu a staveniska budud
upresnené pred samotnym zahdjenim stavebnych prac.

9.1. Vyvolané a podmiefiujice investicie

Néavrh projektového rieSenia nepredpoklada vyvolané investicie.
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9.2. Ochranné pasma

Zabezpecenie ochrannych péasiem, chrdnenych objektov — pocas vystavby zabezpecit stavenisko v zmysle
platnej legislativy.

9.3. Zaber poPnohospodarskeho resp. lesného pédneho fondu

Navrh projektového rieSenia nepredstavuje nijaky zdber polnohospodarskeho resp. lesného pddneho fondu.
Okolie predmetnej stavby sa po realizacii upravi do pdvodného stavu.

10. Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat’ vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajice zo zasad
ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukdzatelne pouceni o bezpecnosti pri
praci. Dodavatel’ musi v ramci doddvatel'skej dokumentéacie vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpecnosti prace.
Jej sucast'ou musi byt’ technologicky postup, ktory musi byt’ k dispozicii na stavbe. VSetky prace prevadzat v
zmysle platnych predpisov a STN. Dbat’ na bezpec¢nost’ prace a plnit’ ustanovenia platnych predpisov a vyhlasok.
Dodavatel’ je povinny vybavit' osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami zodpovedajicimi ich ohrozeniu.

11. Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Navrh projektového rieSenia stavebnych tuprav nezasahuje do koncepcie poZiarnobezpecnostného rieSenia
stavby, ani do dispozi¢né rieSenia. Stavba je zabezpecend proti poZiaru svojim stavebnym rieSenim. Pre prijazd
poziarnej techniky sliZia pristupové komunikécie k predmetnej stavebnej parcele podl'a si¢asného rezimu.

12. PrehPad uzivatel’ov a prevadzkovatel’ov

Vlastnikom stavby je zriadovatel' ZS v Starej Lubovni - Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 Stari
Luboviia, spravcom Zakladna Skola, Levoc¢ska 6/340, 064 01 Stara LCuboviia.

13. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncenie stavby

Celkovad doba vystavby, zahdjenie a ukoncenie stavby bude upresnené po vydani povolenia ohldsenych
stavebnych tprav. Realizdciu je potrebné previest’ ucelene a v ¢o najkratSom ¢ase pri dodrzani platnych STN,
technologickych postupov a predmetnych vyjadreni. Pocas vykondvania stavebnych prac je potrebné dodrziavat
vietky bezpe¢nostné opatrenia, pouZivat prac. ochranné pomocky. Predpoklad realizacie je poc¢as hlavnych
letnych Skolskych prazdnin pri zabezpedeni okolia stavby nevyhnutnymi opatreniami. Zahajenie prac je
potrebné ohlasit’. Po realizacii navrhovanych stavebnych tprav dodavatel’ uskuto¢ni potrebné skisky
upravovanych instalacii podPla platnych STN a predpisov.

Samotnd prevadzka stavby nemd negativny vplyv na Zivotné prostredie, nemd poziadavky na chranené uzemia,
kultirne pamiatky a pod. Pocas realizdcie vystavby treba postupovat’ systematicky, aby nedochddzalo k
poskodeniu zelene. Dodédvatel stavby vypracuje POV 2 stupnia, v ktorom sa doriesi ochrana Zivotného prostredia
detailne. Odpad vyprodukovany pocas realizdcie bude roztriedeny podla platnych predpisov, jeho likvidacia
bude rieSend s prisluSnym spravnym organom.

14. Skisobna prevadzka a doba jej trvania

Po realizdcii navrhovanych stavebnych tprav dodavatel’ uskutocni potrebné skisky upravovanych instaldcii
podl'a platnych STN a predpisov.

V Starej Cubovni: 2020 © Ing. Jozef PISARCIK




