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1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
Názov stavby:      ZŠ Levočská Stará Ľubovňa – výmena elektroinštalácie + súvisiace stav. úpravy
  
Stavebný objekt:  D. SO-01  Hlavná budova 
 
Časť PD:   A.  Sprievodná  správa 

B.  Súhrnná technická správa 
 
Objednávateľ:        Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
Investor:                  Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  
Miesto stavby:       Parcela č. 940/1, 940/6  k. ú Stará Ľubovňa  
Okres:                     Stará Ľubovňa 
Kraj:                        Prešovský samosprávny kraj 
Druh stavby:          Budova určená na vzdelávanie – základná škola 
Číslo KS:                 1 2 6 3  
Charakter stavby: Stavebné úpravy jestvujúcej budovy – výmena elektroinštalácie + súvisiace stav. 

úpravy z dôvodu nevyhovujúceho stavu   
 
Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav (OSÚ)  
Hlavný projektant:  STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko 
Projektanti jednotlivých častí projektovej dokumentácie: 
Stavebná časť:  Ing. Jozef  PISARČÍK 
Elektroinštalácia:  Ing. Rudolf DUBJEL 
 

 

2.  Charakter územia výstavby 

2.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku, zdôvodnenie výstavby 

Predmetný jestvujúci objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Stará Ľubovňa, v areáli miestnej 
Základnej školy na ul. Levočskej. Areál Základnej školy na ul. Levočskej je situovaný v blízkosti centra mesta 
Stará Ľubovňa v lokalite miestnej bytovej zástavby, osadený je do rovinatého terénu, upraveného a 
prispôsobeného účelu využitia zástavby. Jestvujúci areál ZŠ má zrealizované funkčné oplotenie. V rámci 
oplotenia je zriadený hlavný prístup v rámci východnej časti z cesty III. tr. 54340 smer na Novú Ľubovňu, ďalší 
prístup do areálu ZŠ je možný uzamykateľnou bránou v rámci severnej časti oplotenia z miestnej obslužnej 
komunikácie. Zásobovanie prevádzky kuchyne ZŠ je zriadené  v rámci južnej časti oplotenia prístupom 
z miestnej obslužnej komunikácie. V rámci areálu ZŠ je zriadená odstavná plocha so spevneným povrchom pre 
os. automobily zamestnancov ZŠ.  
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa pozostáva z týchto budov - Hlavná budova ZŠ umiestnená na p.č. 940/1, ktorá je 
zároveň prepojená s telocvičňou umiestnenej na p.č. 940/6, ďalej z budovy jedálne a ŠKD umiestnenej na p.č. 
952/2 a budovy dielní umiestnenej na p.č. 940/3. V rámci areálu ZŠ je na p.č. 940/4 umiestnené multifunkčné 
ihrisko ako súčasť športového ihriska.  
V rámci areálu ZŠ sa nachádzajú všetky inžinierske siete, na ktoré je predmetná stavba napojená. Jestvujúca 
infraštruktúra areálu ZŠ je zrealizovaná v rámci p. č. 940/2, 940/4, 940/5, 940/7,8,9, 940/11, 952/1, 936/4. 
 

História výstavby budov a areálu ZŠ na ul. Levočskej: 
a)  24.8.1962 – 14-triedna školská budova s odbornou učebňou fyziky a chémie; 
b)  30.7.1963 – dielne s dvoma pracovňami; 
c)  23.2.1972 – školská družina, jedáleň s kuchyňou; 
d)  8.8.1973 – objekt telocvične; 
e)  1.9.1988 – prístavba školy nad telocvičňou; 
f)  1.9.1995 – plynová kotolňa; 
g) 1.9.2001 – malá telocvičňa; 
h) 1.10.2013 – multifunkčné ihrisko; 
i) 2016 – komplexná obnova strešného plášťa so zateplením s aplikovaním strešnej hydroizolačnej fólie nad hl. 
telocvičnou; 
j) 2020 -  inštalácia technológie PLN tepelných čerpadiel v počte 4ks.  
 

Jestvujúci predmetný objekt SO-01  Hlavná budova je osadený na parcele č. 940/1, časť telocvičňa na 
parcele č. 940/6, jestvujúca infraštruktúra pre predmetný objekt na p. č. 940/2, 940/5. Jestvujúci objekt je 
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prístupný zo systému zrealizovaných spevnených plôch areálu ZŠ. Celý areál ZŠ má zrealizované funkčné 
oplotenie. Predmetný hlavný objekt pozostáva z troch nadzemných podlaží a prízemnej prístavby šatní a malej 
telocvične, časť hlavná telocvičňa je prízemného charakteru s dvojpodlažnou prístavbou. SO-01 je bez 
podpivničenia. Predmetný stavebný objekt SO-01 je postavený tradičnou technológiou – monolitické základové 
pásy, murované nosné a nenosné konštrukcie kombinované s nosnými monolitickými ŽB konštrukciami, 
vodorovné nosné konštrukcie sú prevažne prefabrikované ŽB stropné panely.  
Jestvujúce zastrešenie hlavnej budovy je plochými strechami s aplikáciou natavených strešných asfaltových 
pásov, spádovanými do vonkajších pododkvapových žľabov a zvodov, v rámci 3 podlažnej sekcie hlavnej 
budovy s vnútorným odvodnením. Vonkajšie dažďové zvody sú zaústené do vonkajšej areálovej kanalizácie, 
zvody pri južnom priečelí  časti šatní a zvod prístavby malej telocvične sú bez zaústenia do kanalizácie. V rámci 
zastrešenia realizovanej prístavby malej telocvične (r. 2001) sa na pultovom zastrešení aplikovala ako strešná 
krytina asfaltový šindeľ, táto strecha je odvodnená voľne na terén. V rámci zastrešenia hl. telocvične 
a dvojpodlažnej prístavby sa v r. 2016 realizovala komplexná obnova strešného plášťa so zateplením 
s aplikovaním strešnej hydroizolačnej fólie, táto časť je odvodnená prostredníctvom vonkajších zvodov do 
pôvodných kanalizačných zaústení. 
Fasáda je opatrená brizolitovou omietkou. V soklovej oblasti je aplikovaná cementová omietka, v časti 
telocvičňa - kabrincový obklad. 
Z hľadiska dispozičného riešenia je hlavný vstup situovaný v rámci východného priečelia vonkajším schodiskom 
cez závetrie. Cez zádverie sa dostaneme do chodbového priestoru tzv. respíria, v rámci ktorého sú 2 hlavné 
schodiská vedúce na 2.NP a 3.NP.  
V rámci 1.NP hlavnej budovy sú umiestnené priestory – šatňa, zborovňa, 2 učebne (triedy), malá telocvičňa, 
technické a sociálne zázemie (delené WC), kotolňa, v rámci 1.NP časti telocvičňa sú umiestnené okrem hlavnej 
telocvične, šatne, sociálne zázemie (delené WC, sprchy), 2 kabinety, malá učebňa, technické priestory 
(náraďovňa, archív a pod.).  
V rámci 2. NP hlavnej budovy je umiestnených 6 učební (tried), riaditeľňa, sociálne zázemie delené WC, 
v rámci 2.NP časti telocvičňa je umiestnených ďalších 5 tried (učební) z toho sú 3 štandardné a dve menšie, 
kancelárske priestory ekonomického úseku m. č. 2.16, 2.17 , kde je umiestnený elektronický školník a ústredňa 
školského rozhlasu.  
V rámci 3.NP hlavnej budovy je umiestnených 6 učební (tried), 3 kabinety, 2 technické miestnosti. Zo 6 učební 
je jedna špeciálna na chémiu a fyziku a dve sú počítačové.   
 

Z hľadiska technického vybavenia je jestvujúca stavba vybavená elektroinštaláciou 230/400V, vodovodom, 
kanalizáciou, plynoinštaláciou s príslušnými prípojkami na areálové inžinierke siete, ďalej slaboprúdovou 
inštaláciou, bleskozvodom. Vonkajšie a vnútorné dažďové zvody sú zaústené do vonkajšej areálovej kanalizácie, 
zvod na pristavenej malej telocvični a prístavbe šatní je bez zaústenia do kanalizácie. Zásobovanie teplom je 
zabezpečované prostredníctvom novo inštalovanej technológie PLN tepelných čerpadiel v počte 4ks (r.  2020). 
Technológia pozostáva z vonkajšej (PLN tepelné čerpadlá) a vnútornej časti (AKU zásobník, expan. systém, 
riadiaci systém MaR a pod.).  
 

Zdôvodnenie výstavby - dôvodom predmetnej výstavby je nevyhovujúci stav vnútorných elektroinštalačných 
rozvodov (hlavná budova > 50 rokov). Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakoľko je navrhovaná jeho  
obnova v rámci samostatných projektov – zastrešenia hl. budovy a komplexného zateplenia priečelí (fasád 
vrátane soklovej oblasti).   
 

Predmetom projektového riešenia je návrh technického riešenia výmeny nevyhovujúcich vnútorných 
elektroinštalačných rozvodov podľa platných STN a súvisiacich stavebných úprav. V rámci prípravy TÚV je 
v rámci návrhu projektového riešenia je zapracovaná inštalácia elektrických prietokových ohrievačov prípravy 
TÚV min. energetickej triedy A za účelom jej čo najefektívnejšej prípravy priamo v mieste odberu. V rámci 
jestv. akumulačných zásobníkov na ohrev TÚV vody je navrhovaná ich výmena za energeticky efektívnejšie 
min. energetickej triedy B.  
 

PREHĽAD KAPACÍT (bez zmien):  
Zastavaná plocha:                       1735,66 m2         (vrátane telocvične) 

Obostavaný priestor:                                   15048,93 m3 (vrátane telocvične) 
Úžitková plocha (vnútorné priestory):          3052,04 m2 (vrátane telocvične) 
Úžitková plocha (vonkajšie závetrie):            16,07 m2  (vrátane telocvične) 
 

3. Podrobné stavebno-technické riešenie stavby 
STAVEBNÁ ČASŤ: 
Búracie práce – pozostávajú z nevyhnutného rozsahu demontáže nevyhovujúcich elektrických zariadení (starých 
rozvádzačov, povrchovej silnoprúdovej kabeláže, starých zariadení školského rozhlasu, starých svietidiel, 
zásuviek, vypínačov a pod.). Drážky na vedenie nových inštalačných rozvodov realizovať prostredníctvom 
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drážkovacieho stroja, väčšie prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vŕtania prostredníctvom vŕtacích 
koruniek. Nakoľko je po realizácii inštalačných rozvodov navrhovaná komplexná obnova vnútorných omietok 
a počas obhliadky bola zistená nepriľnavosť časti pôvodných vnútorných omietok k podkladu je preto potrebné 
nesúdržné a vyduté časti vnútorných omietok otĺcť pre ich následnú opravu. 
 

Zemné práce -  rozsah stavebných úprav nepredpokladá požiadavku na zemné práce – jestvujúce silnoprúdové 
prívodné káble zostávajú pôvodné. 
 

Základové konštrukcie – rozsah stavebných úprav nepredpokladá nové základové konštrukcie, ani zásah do 
jestvujúcich základových konštrukcií.  
 

Zvislé nosné konštrukcie – návrh projektového riešenia nezasahuje do jestvujúcich zvislých nosných konštrukcií. 
Pri vŕtaní do jestvujúcich ŽB prvkov je potrebné realizovať kontrolnú diagnostiku polohy výstuže, aby nedošlo 
k jej prevŕtaniu. Drážky na vedenie nových inštalačných rozvodov realizovať prostredníctvom drážkovacieho 
stroja, väčšie prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vŕtania prostredníctvom vŕtacích koruniek. 
 

Vodorovné nosné prvky – návrh projektového riešenia nevyžaduje priamy zásah do jestvujúcich nosných 
vodorovných konštrukcií. Pri vŕtaní do jestvujúcich ŽB prvkov je potrebné realizovať kontrolnú diagnostiku 
polohy výstuže, aby nedošlo k jej prevŕtaniu. Drážky na vedenie nových inštalačných rozvodov realizovať 
prostredníctvom drážkovacieho stroja, väčšie prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vŕtania 
prostredníctvom vŕtacích koruniek. 
 

Strecha – návrh projektového riešenia nezasahuje do jestvujúceho zastrešenia a vonkajšieho bleskozvodu. 
Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakoľko je navrhovaná jeho  obnova v rámci samostatných projektov – 
zastrešenia hl. budovy a komplexného zateplenia priečelí (fasád vrátane soklovej oblasti).   
 

Oceľové konštrukcie – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na nové oceľové nosné konštrukcie.  
 

Úpravy povrchov – V rámci komplexnej modernizácie a výmeny elektroinštalačných rozvodov je v rámci 
stavebnej časti navrhovaná celoplošná obnova štukovej  omietky stien a stropov. Počas obhliadky bola zistená 
nepriľnavosť časti pôvodných vnútorných omietok k podkladu je preto potrebné nesúdržné a vyduté časti 
vnútorných omietok otĺcť pre ich následnú opravu komplexnou systémovou skladbou.  
Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostredníctvom drážkovacieho rezacieho stroja - prestupy inštalácii 
realizovať systémom jadrového vŕtania prostredníctvom diamantových vŕtacích koruniek podľa PD časti 
elektroinštalácia, všetky drážky po realizácii montáže inštalačných rozvodov vyspraviť, zároveň  priesieťkovať 
sklotextilnou armovacou mriežkou. Pôvodné omietky zbaviť malieb a podklad dôkladne vyčistiť, na takto 
pripravený podklad aplikovať adhézny mostík, v prípade potreby aj spevňovač podkladu, následne realizovať 
štukové omietky stropov a potom stien.  
Pri realizácii napojení navrhovaných prietokových ohrievačov je potrebné realizovať silnoprúdový prívod 
vždy pokiaľ je to možné zo zadnej strany stien tak, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia 
jestvujúcich keramických obkladov. V prípade nemožnosti silnoprúdového napojenia beztlakových 
prietokových ohrievačov zo zadnej strany sa zrealizuje lokálna obnova keramického obkladu. Podrobné riešenie 
rozsahu povrchových úprav a popis, viď výkresová časť. 
 

Hydroizolácia – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na nové hydroizolácie. 
 

Tepelná izolácia – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na nové tepelné izolácie. 
 

Stolárske konštrukcie – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na nové stolárske konštrukcie. 
 

Klampiarske konštrukcie – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na nové klampiarske konštrukcie. 
 

Nátery a maľby – v rámci komplexnej modernizácie a výmeny elektroinštalačných rozvodov je v rámci 
stavebnej časti navrhovaná celoplošná obnova vnútornej štukovej  omietky stien a stropov. Po obnove štukových 
omietok sa zrealizujú vnútorné akrylátové maľby a umývateľný olejový náter do výšky cca 1500mm podľa 
súčasného režimu. 
 

Úpravy plôch a priestranstiev – rozsah stavebných úprav nemá požiadavku na zásah resp. zmenu do jestvujúceho 
stavu úpravy plôch a priestranstiev. 
 

UPOZORNENIE: - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných 
stavebných hmôt a materiálov. Pri aplikácií povrchových úprav dodržať technologické prestávky v závislosti od 
aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu. Podrobné stavebno-technické riešenie je rozpracované 
vo výkresovej časti. 
 
ELEKTROINŠTALÁCIA: 
Predmetom projektového riešenia je návrh technického riešenia výmeny nevyhovujúcich vnútorných 
elektroinštalačných rozvodov podľa platných STN a súvisiacich stavebných úprav. V rámci prípravy TÚV je 
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v rámci návrhu projektového riešenia je zapracovaná inštalácia elektrických prietokových ohrievačov prípravy 
TÚV min. energetickej triedy A za účelom jej čo najefektívnejšej prípravy priamo v mieste odberu. V rámci 
jestv. akumulačných zásobníkov na ohrev TÚV vody je navrhovaná ich výmena za energeticky efektívnejšie 
min. energetickej triedy B.  
Dôvodom predmetnej výstavby je nevyhovujúci stav vnútorných elektroinštalačných rozvodov (hlavná budova > 
50 rokov). Bleskozvod nie je predmetom tejto PD, nakoľko je navrhovaná jeho  obnova v rámci samostatných 
projektov – zastrešenia hl. budovy a komplexného zateplenia priečelí (fasád vrátane soklovej oblasti).   
 

Základné údaje: 
Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN – C – S 
                               2, AC,24 V, 50 Hz 
                               2, DC, 12 V 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41: 
 - základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
 - základná izolácia živých častí – príloha A1 
 - kryty –príloha A2 
 - doplnková prúdovým chráničom – čl. 415.1 
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1 
- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2 
- doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl. 411.3.3 
- doplnkové ochranné pospájanie – čl. 415.2 
- ochranné opatrenie – dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom: 
- malým napätím SELV 
Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom č. 067/20  
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 341610: 3. 
Inštalovaný výkon Pi = 95,7 kW 
Koeficient súčasnosti  = 0,8  
Výpočtový výkon: Pp = 76,6 kW 
Skratové pomery:  IK“= 2,17 kA (RE) 
                               ip = 3,14 Ka 
Podrobné technické riešenie, viď PD časť  ELEKTROINŠTALÁCIA. 
 
ZDRAVOTECHNIKA: 
V rámci návrhu projektového riešenia je zapracovaná inštalácia elektrických prietokových ohrievačov prípravy 
TÚV energetickej triedy A za účelom jej čo najefektívnejšej prípravy priamo v mieste odberu. V rámci jestv. 
akumulačných zásobníkov na ohrev TÚV vody je navrhovaná ich výmena za energeticky efektívnejšie min. 
energetickej triedy B.  
V rámci časti zdravotechnika sa v rámci inštalácie beztlakových prietokových ohrievačov, ktoré  budú dodané aj 
so špeciálnou vodovodnou zmiešavacou batériou ako komplet  realizuje ich napojenie v rovnakej pozícii.  
Do všetkých priestorov, kde majú voľný prístup žiaci sú navrhnuté špeciálne prietokové ohrievače  TÚV s 
nastavením max. teploty teplej vody 45°C na výtoku (požiadavka Vyhlášky 532/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, § 51, čl.13).   
V rámci výmeny jestv. akumulačných zásobníkov na ohrev TÚV vody sa zrealizuje aj výmena rozvodov ZTI 
pripojení od zásobníka po vstup rozvodov  do stien.  
 
VZDUCHOTECHNIKA: 
Vetranie vnútorných priestorov podľa súčasného režimu prevažne prirodzeným spôsobom oknami. V rámci 
výmeny elektroinštalácie sa zrealizuje silnoprúdový prívod k jednotkám  lokálneho systému riadeného vetrania 
za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v rámci samostatného projektu 
Zníženia energetickej náročnosti prevádzky predmetnej ZŠ. 
Na tento účel je navrhnutá lokálna VZT jednotka s rekuperáciou s entalpickým výmenníkom so schopnosťou 
rekuperácie tepla aj vlhkosti. Účinnosť VZT jednotky pr rekuperácii tepla je do 88,5%  a pri rekuperácii vlhkosti 
do 78,5%. Navrhovaným technickým riešením lokálneho systému riadeného vetrania dôjde k zabezpečeniu 
stáleho prísunu čerstvého vzduchu bez rizika prievanu, v zimnom období sa obmedzí riziko prechladnutia ako je 
pri terajšom systéme vetranie pri otvorených oknách, rovnako dôjde aj k obmedzeniu prenikaniu hluku 
z vonkajšieho prostredia, nakoľko okná budú môcť byť počas vyučovacieho procesu zatvorené. Vlastná 
inštalácia VZT jednotiek nie je predmetom tejto PD. 
 
OSTATNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE: 
Ostatné technické vybavenie je bez zmien, rovnako napojenia predmetnej stavby na areálové IS.  
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4. Údaje o prieskumoch 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby sa vychádzalo z požiadaviek investora, z jestvujúceho stavu 
objektu a predmetnej lokality. Vykonala sa vizuálna obhliadka predmetnej stavby. Návrh projektového riešenia  
sa zrealizoval podľa súčasne platných technických noriem v rámci požiadaviek investora.  
 

5. Prehľad mapových a geodetických podkladov 
Ako podklad bol k dispozícii snímok z katastrálnej mapy, ďalej katastrálna mapa v digitálnom tvare.  
 

6. Príprava územia pre výstavbu  
Rozsah navrhovaných úprav nemá požiadavku na vytýčenie jestvujúcich vonkajších areálových IS. Príprava pre 
výstavbu ďalej spočíva v: 
- zriadení miesta odberu vody - v rámci jestvujúceho objektu; 
- zriadení miesta odberu el. energie - v rámci jestvujúceho objektu; 
- objekty zariadenia staveniska, skládka stavebného materiálu - v rámci vyčlenenej časti pozemkov investora; 
- rozsah a spôsob likvidácie porastov – nie je potrebný;  
- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov – IS v zmysle STN; 
- zabezpečenie prevádzky jestvujúcich častí stavieb alebo okolitých stavieb po dobu výstavby ak sú realizáciou  
  stavby dotknuté sa upresnia pred samotným zahájením stavebných prác; 
- požiadavky na osobitné používanie komunikácií – pri realizácií je potrebné zabezpečiť zjazdnosť jestvujúcich  
  komunikácií a ich čistotu v prípade ich znečistenia. 
 

Predpoklad realizácie stavebných prác je počas hlavných letných prázdnin pri zabezpečení okolia stavby 
nevyhnutnými opatreniami. 
Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, ďalej dodávateľ je z hľadiska ochrany zdravia a 
bezpečnosti povinný plniť všetky zákonom stavené ustanovenia. Hlavný prístup na stavenisko pre zásobovanie 
v čase realizácie je navrhnutý cez jestvujúcu prístupovú komunikáciu. Všetky nevyhnutné obmedzenia v 
blízkosti realizácie predmetnej stavby budú konkretizované a dohodnuté pred zahájením stavebných prác 
a v zmysle stanovísk a nariadení dotknutých orgánov verejnej správy. 
Konkrétne podmienky realizácie, zabezpečenia okolia objektu a staveniska sa upresnia pri začatí stavebných 
prác. Pri realizácií je potrebné zabezpečiť prejazdnosť jestvujúcich komunikácií a ich čistotu v prípade ich 
znečistenia. Návrh projektového riešenia nepredstavuje záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu.  
 

Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu - pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia 
konkretizovať na daný stav.  
 

Vyvolané investície - návrh projektového riešenia nepredpokladá vyvolané investície.  
 

 

7. Starostlivosť o životné prostredie 
Ochrana prírody a krajiny - samotná stavba a prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá 
požiadavky na chránené územia, rúbanie zelene a pod.. Rozsah stavebných prác je definovaný výlučne na 
výmenu elektroinštalácie + súvisiace stavebné úpravy v rozsahu vnútorných priestorov D. SO-01 Hlavná 
budova. 
 

Odpad vyprodukovaný počas realizácie - bude roztriedený podľa platných predpisov, jeho likvidácia bude 
riešená podľa nariadení príslušných správnych orgánov. Množstvo odpadu, ktoré vznikne pri výstavbe je 
obtiažne kvantifikovateľné, preto sa neprevádza jeho odhad. O likvidácii stavebného odpadu budú predložené 
doklady o ich nakladaní, likvidácii alebo využití. Pokiaľ dôjde k nakladaniu s nebezpečným odpadom, podlieha 
to súhlasu vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy. Ďalej budú predložené rozhodnutia, doklady, 
certifikáty oprávnenej firmy k prevzatiu odpadov. Za likvidáciu odpadov vzniknutých pri výstavbe zodpovedá 
pôvodca odpadov a prevedie ich likvidáciu. 
 

Druhy a kategórie odpadov, ktoré môžu vznikať v období realizácie stavby: 
Kód  Názov Kategória Spôsob zneškodnenia 

15 01 06 Zmiešané obaly O skládka, recyklácia 
17 02 03 Plasty O skládka, recyklácia 
17 04 07 Zmiešané kovy O skládka, recyklácia 
17 04 11 Káble neuvedené pod 17 04 10 O skládka, recyklácia 
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17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O skládka, recyklácia 
17 09 04 Zmiešané stav. a demolačné odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 

17 09 03 
O skládka 

20 03 01 Zmiešaný komunálny odpad O Skládka kom. odpadu 
 

 

Prehľad odpadov vzniknutých počas prevádzky: 
Predmetom projektového riešenia je návrh technického riešenia výmeny elektroinštalácie + súvisiace stavebné 
úpravy v rozsahu vnútorných priestorov D. SO-01 Hlavná budova. Tento návrh nezasahuje do charakteru 
jestvujúcej prevádzky. Odpad vyprodukovaný počas prevádzky ZŠ, nakladanie s týmto odpadom a jeho 
likvidácia bude prebiehať naďalej podľa súčasného režimu v zmysle prevádzkového poriadku prevádzkovateľa.  
 

Ochrana vôd – jestvujúca splašková a dažďová kanalizácia je zvedená stúpačkami do pôvodnej ležatej 
kanalizácie, pôvodná ležatá kanalizácia je vyvedená z objektu a zaústená do areálovej kanalizácie. Návrh 
projektového riešenia nezasahuje do súčasného riešenia odvodnenia stavby od splaškových a dažďových vôd. 
 

Ochrana ovzdušia – návrh projektového riešenia  nezasahuje do súčasného riešenia zásobovania teplom 
systému ústredného vykurovania. Zásobovanie teplom je zabezpečované prostredníctvom novo inštalovanej 
technológie PLN tepelných čerpadiel v počte 4ks (r.  2020). Technológia pozostáva z vonkajšej (PLN tepelné 
čerpadlá) a vnútornej časti (AKU zásobník, expan. systém, riadiaci systém MaR a pod.).  
V rámci návrhu projektového riešenia je zapracovaná inštalácia elektrických prietokových ohrievačov prípravy 
TÚV energetickej triedy A za účelom jej čo najefektívnejšej prípravy priamo v mieste odberu. V rámci jestv. 
akumulačných zásobníkov na ohrev TÚV vody je navrhovaná ich výmena za energeticky efektívnejšie min. 
energetickej triedy B.  
 

Vetranie – vnútorných priestorov podľa súčasného režimu prevažne prirodzeným spôsobom oknami. V rámci 
výmeny elektroinštalácie sa zrealizuje silnoprúdový prívod k jednotkám  lokálneho systému riadeného vetrania 
za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v rámci samostatného projektu 
Zníženia energetickej náročnosti prevádzky predmetnej ZŠ. 
Na tento účel je navrhnutá lokálna VZT jednotka s rekuperáciou s entalpickým výmenníkom so schopnosťou 
rekuperácie tepla aj vlhkosti. Účinnosť VZT jednotky pr rekuperácii tepla je do 88,5%  a pri rekuperácii vlhkosti 
do 78,5%. Navrhovaným technickým riešením lokálneho systému riadeného vetrania dôjde k zabezpečeniu 
stáleho prísunu čerstvého vzduchu bez rizika prievanu, v zimnom období sa obmedzí riziko prechladnutia ako je 
pri terajšom systéme vetranie pri otvorených oknách, rovnako dôjde aj k obmedzeniu prenikaniu hluku 
z vonkajšieho prostredia, nakoľko okná budú môcť byť počas vyučovacieho procesu zatvorené. Vlastná 
inštalácia VZT jednotiek nie je predmetom tejto PD. 
 

Presvetlenie – v rámci časti Elektroinštalácia je vypracovaný návrh výmeny pôvodných svietidiel  za nové 
energeticky úsporné typu LED. Návrh presvetlenia vnútorných priestorov je denným svetlom prostredníctvom 
okenných otvorov v kombinácií s umelým osvetlením. Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle platných STN a 
hygienických požiadaviek. 
 

Ochrana pred hukom - objekt je svojím konštrukčným riešením a použitými materiálmi chránený proti šíreniu 
hluku z exteriéru a opačne.  
 

Radónové riziko a opatrenia – projektové riešenie nepredpokladá zvýšené radónové riziko, nakoľko sa jedná o 
nepodpivničený objekt, všetky miestnosti majú zabezpečené prirodzené vetranie.  
 
 

8. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 

OBJEKTOVÁ SKLADBA:  D. SO-01  Hlavná budova  
 
 

9. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
Pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia konkretizovať na daný stav. Dodávateľ stavby 
vypracuje POV 2. stupňa, v ktorom sa dorieši ochrana životného prostredia a postup realizačných prác detailne. 
Konkrétne podmienky realizácie, obmedzenia počas výstavby, zabezpečenia okolia objektu a staveniska budú 
upresnené pred samotným zahájením stavebných prác. 
 

9.1. Vyvolané a podmieňujúce investície  
 

Návrh projektového riešenia nepredpokladá vyvolané investície.  
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9.2. Ochranné pásma 
 

Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov – počas výstavby zabezpečiť stavenisko v zmysle 
platnej legislatívy.  

 
9.3. Záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu 
 

Návrh projektového riešenia nepredstavuje nijaký záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu. 
Okolie predmetnej stavby sa po realizácii upraví do pôvodného stavu. 

 

10. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad 
ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri 
práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. Všetky práce prevádzať v 
zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia platných predpisov a vyhlášok. 
Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu. 
 
 

11. Základná koncepcia požiarnej ochrany 
Návrh projektového riešenia stavebných úprav nezasahuje do koncepcie požiarnobezpečnostného riešenia 
stavby, ani do dispozičné riešenia.  Stavba je zabezpečená proti požiaru svojím stavebným riešením. Pre príjazd 
požiarnej techniky slúžia prístupové  komunikácie k predmetnej stavebnej parcele podľa súčasného režimu.  

 
 

12. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Vlastníkom stavby je zriaďovateľ ZŠ v Starej Ľubovni - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará 
Ľubovňa, správcom Základná škola, Levočská 6/340, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 
 

13. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 
Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby bude upresnené po vydaní povolenia ohlásených 
stavebných úprav. Realizáciu je potrebné previesť ucelene a v  čo najkratšom čase pri dodržaní platných STN, 
technologických postupov a predmetných vyjadrení. Počas vykonávania stavebných prác je potrebné dodržiavať 
všetky bezpečnostné opatrenia, používať prac. ochranné pomôcky. Predpoklad realizácie je počas hlavných 
letných školských prázdnin  pri zabezpečení okolia stavby nevyhnutnými opatreniami. Zahájenie prác je 
potrebné ohlásiť. Po realizácii navrhovaných stavebných úprav dodávateľ uskutoční potrebné skúšky 
upravovaných inštalácií podľa platných STN a predpisov. 
Samotná prevádzka stavby nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá požiadavky na chránené územia, 
kultúrne pamiatky a pod. Počas realizácie výstavby treba postupovať systematicky, aby nedochádzalo k 
poškodeniu zelene. Dodávateľ stavby vypracuje POV 2 stupňa, v ktorom sa dorieši ochrana životného prostredia 
detailne. Odpad vyprodukovaný počas realizácie bude roztriedený podľa platných predpisov, jeho likvidácia 
bude riešená s príslušným správnym orgánom. 
 
 

14. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 
Po realizácii navrhovaných stavebných úprav dodávateľ uskutoční potrebné skúšky upravovaných inštalácií 
podľa platných STN a predpisov. 
  
 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni:       2020  Ing. Jozef  PISARČÍK 


