
  

 

 
 
 

 
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ul. č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ul. č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Prešovský

 
 

 

Zákazkové číslo 95102019  Zväzok:
 

Archívne číslo 95102019 Dátum: 10/2019
Vypracoval  Kontroloval Značka

 Ing. Virostko Jozef  Ing. Virostko Jozef DS

CYKLISTICKÁ CESTIČKA

 

 
CYKLODOPRAVA V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
DSP

SAPAN s.r.o.
Za vodou 1389/13

064 01 Stará Ľubovňa

 

 

Objednávateľ:
Investor:
Miesto :

STAVBA :

TECHNICKÁ SPRÁVA

Okres :
Kraj :

 

Projektant : SAPAN s.r.o
Za vodou 1389/13
064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Virostko JozefVypracoval :

 

Časť :
DS

autorizovaný stavebný inžinier pre kategóriu
Konštrukcie inžinierskych stavieb reg.č. 2809*I2



 

Obsah 

1. Identifikačné údaje stavby a investora: ....................................................................................................................... 2 

2. Základné údaje ................................................................................................................................................................ 2 

2.1 Opis objektu ............................................................................................................................................................ 2 

2.2 Podklady .................................................................................................................................................................. 2 

2.3 Zhodnotenie územia ................................................................................................................................................ 2 

3. Funkčné a technické riešenie ............................................................................................................................................ 2 

3.1 Smerové vedenie ..................................................................................................................................................... 3 

3.2 Výškové vedenie ..................................................................................................................................................... 3 

3.3 Technické riešenie ................................................................................................................................................... 3 

3.4 Požiadavky na vybavenie ........................................................................................................................................ 3 

3.4.1 Bezpečnostné zariadenia ......................................................................................................................................... 3 

4. Pripojenie na jestvujúce inžinierske siete ......................................................................................................................... 3 

5. Úprava režimu povrchových vôd a ich ochrana ............................................................................................................... 3 

5.1 Odvodnenie ............................................................................................................................................................. 3 

5.2 Hydrotechnický výpočet ......................................................................................................................................... 3 

6. Požiadavky na postup stavebných prác ............................................................................................................................ 4 

6.1 Postup výstavby ...................................................................................................................................................... 4 

6.2 Doprava počas výstavby .......................................................................................................................................... 4 

6.2.1 Dopravné značenie .................................................................................................................................................. 4 

6.3 Vytýčenie ................................................................................................................................................................ 4 

6.4 Zemné práce ............................................................................................................................................................ 4 

6.5 Požiadavky na prevádzku a údržbu ......................................................................................................................... 5 

6.6 Požiarna ochrana ..................................................................................................................................................... 5 

7. Charakteristika a opis technického riešenia ..................................................................................................................... 5 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie .......................................................................................................... 5 

Zatriedenie odpadov podľa katalógu odpadov: ..................................................................................................................... 5 

Katalóg odpadov: .................................................................................................................................................................. 5 

7.2 Z hľadiska bezpečnosti pri práci ............................................................................................................................. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: SAPAN s.r.o., Stará Ľubovňa

 Rozsah : DSP

Časť: DS

CYKLODOPRAVA V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

 

 
                                                                                                                                                                                                                                   Strana:  2/5 
 
 

                   
 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje stavby a investora: 

 

autorizovaný stavebný inžinier pre Stavebné konštrukcie reg.č. 2809*I2

SAPAN s.r.o, Za vodou 1389/13, 064 01 Stará ĽubovňaProjektant :
Vypracoval :

 

Okres :

 

Ing. Virostko Jozef

Kraj :

 

Stará Ľubovňa
Prešovský

Stavba :

Objednávateľ:
Investor:
Miesto :

CYKLODOPRAVA V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ul. č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ul. č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa

 

2.  Základné údaje 
2.1 Opis objektu 

Projekt rieši samostatnú obojsmernú cyklistickú cestičku s asfaltovým povrchom. Cyklistická cestička 
v staničení je navrhovaná dĺžky cca 433m. Je navrhnutá  ako súčasť  a časti cyklodopravy v meste 
Stará Ľubovňa. Začiatok predmetného úseku je navrhovaný pri lávke cez rieku Poprad, koniec podľa 
prehľadnej situácie na miestnej komunikácii ulice Továrenska. Návrh šírkového usporiadania bol 
zadaný požiadavkou investora a to s šírkou 3,0m.  Vybudovaná cyklistická cestička bude plne 
bezbariérová pre pohyb osôb so zdravotným postihnutím v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z. a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku prostredníctvom 
navrhovaných opatrení v projektovej dokumentácii. Napojenie cyklistickej cestičky na jestvujúce 
komunikačné plochy  je navrhnuté v úrovni výšky existujúcej komunikačnej plochy. 
 

2.2  Podklady 
Podkladom pre spracovanie časti dokumentácie bolo: 
Požiadavka investora , mapový podklad, výškopis a polohopis predmetného miesta, katastrálna mapa, 
fotodokumentácia, literatúra a platné technické normy. 
 

2.3  Zhodnotenie územia 
Zhodnotenie územia je spracované z podkladov z miestnej obhliadky a dostupných informácií: 
Nadmorská výška: 524 m. n. m. 
Geografická poloha: Popradská kotlina, Ľubovnianska vrchovina 
Územno-správne začlenenie: prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa 
Regionálne začlenenie: spišský región, severný Spiš 
Projektovaný cyklochodník  sa nachádza v katastrálnom území Stará Ľubovňa . Územie je mierne 
svahovité. Z geologického hľadiska je územie v mieste trasy budovane jestvujúcim terénom tvoreným 
trávnatým porastom s jestvujúcou poľnou cestou z časti s asfaltovým povrchom, spevneným povrchom 
a nespevneným povrchom.    

3. Funkčné a technické riešenie 
Cyklistická cestička v navrhovanej dĺžke je navrhovaná s asfaltovým povrchom. Šírkové usporiadanie 
bolo odvodené v zmysle platnej technickej normy, a TP 085 s požiadavkou investora a predmetnej 
parcely. Šírka obojsmernej cyklistickej cestičky je navrhovaná 3,0m s bezpečnostným odstupom 0,5m 
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pri pevnej prekážke 0,25m.  Dotknutá plocha stavebnými prácami okolo cyklistickej cestičky  bude 
vrátená do pôvodného stavu a ohumusovaná.  
 

3.1 Smerové vedenie 
Smerové vedenie  je prispôsobené konfigurácii terénu a daných parciel. Cyklistická cestička je 
navrhnutá ako priama s  vložením  kružnicových  oblúkov.  
 

3.2 Výškové vedenie 
Návrh výškového riešenia a usporiadania trasy vychádza z výškovej konfigurácie terénu s použitím 
výškových vypuklých a vydutých oblúkov. Základný priečny sklon je navrhovaný  v hodnote 2,0%,  
sklon zemnej pláne je minimálne 3,0%.  
 

3.3 Technické riešenie 
Konštrukcia cyklistickej cestičky je navrhnutá v časti od začiatku úseku po km 0,432 83 ako 
dvojpruhová obojsmerná  2x1,50m s možným pojazdom ťažkých vozidiel.  Konštrukcia je navrhnutá  
za predpokladu dodržania štandardných návrhových podmienok. Tieto podmienky najmä únosnosť 
zemnej pláne, namŕzavosť, vodný režim a ďalšie  je potrebné  overiť na mieste príslušnými skúškami. 
Pre návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a skúšanie je potrebné dodržiavať platne technické 
normy a technické listy. Každý materiál  použitý do konštrukcie  musí zodpovedať  príslušným 
ustanoveniam platných technických noriem.   Náležitú pozornosť je potrebné  venovať úprave zemnej  
pláne,  najmä zabrániť jej zvodneniu.  Z toho dôvodu je dôležité začať s realizáciou a pokládkou 
navrhnutých konštrukcií v tesnej  náväznosti na ich definitívnu úpravu.  Po zrealizovaní zemnej pláne 
bude statickou zaťažovacou skúškou  overená  únosnosť  Edef,2 > 45 MPa. V prípade, že to nebude 
dodržané,  je nutné, aby zodpovedný geotechnik stavby rozhodol o spôsobe následných opatrení pre 
splnenie týchto podmienok. 
 

3.4 Požiadavky na vybavenie 
3.4.1 Bezpečnostné zariadenia 

Na objekte nie je navrhnuté bezpečnostné zariadenie.  

4. Pripojenie na jestvujúce inžinierske siete 
Pripojenie cyklistickej cestičky bude v napojení na jestvujúcu lávku cez rieku Poprad a koniec na 
miestnu komunikáciu ul. Továrenskej. Jestvujúce podzemné vedenia nie sú zamerané orientačne, preto 
je z toho dôvodu  nutné pri realizácii tohto objektu použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 
už zrealizované inžinierske siete. V ochrannom pásme už zrealizovaných objektov, je pri vykonávaní 
stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre 
výkon stavebných prác v OP. Pred zahájením zemných prác je nutné prizvať správcov sietí k ich 
vytýčeniu. V rámci ochrany jestvujúcich podzemných vedení v mieste kríženia s navrhovanou 
komunikáciou, budú tieto vedenia opatrené chráničkou.  

5. Úprava režimu povrchových vôd a ich ochrana  
5.1 Odvodnenie 

Navrhovaná trasa zachováva jestvujúce výškové pomery predmetného miesta a jestvujúcich 
chodníkov.  Výškovo kopíruje jestvujúci terén. Odvodnenie dopravnej plochy je zabezpečené 
pozdĺžnym a priečnym sklonom na priľahlý terén.  
 

5.2 Hydrotechnický výpočet 
Pri výpočte množstva vôd z sa použili tieto základné výpočtové parametre: 
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doba trvania dažďa    t = 15 min.  
periodicitu dažďa    p = 2 
výdatnosť dažďa               q = 100 l/s/ha 
Podkladom pre vypracovanie boli :  platné STN  a príslušná literatúra 

6. Požiadavky na postup stavebných prác  
6.1 Postup výstavby 

V prvom rade sa zabezpečí vytýčenie smerového vedenia a staveniska, podzemných vedení 
zodpovedným geodetom.  Po presnom vytýčení správcom  jestvujúceho podzemného VN vedenia sa 
určí potreba preloženia tohto vedenia. Delená chránička sa zrealizuje v mieste križovania cyklistickej 
cestičky s VN podzemným káblom. Zrealizuje sa odhumusovanie. Spevnenie aktívnej zóny pod 
navrhovanou trasou mimo jestvujúcej poľnej cesty  bude upresnené projektantom na mieste po 
zrealizovaní odhumusovania. Odvoz sa bude realizovať na dočasnú skládku určenú investorom stavby. 
Zrealizuje sa zemná pláň do projektovanej úrovne a sklonov, na ktorú sa postupne budú zriaďovať 
konštrukčné vrstvy. Počas výstavby tohto objektu je potrebné brať do úvahy projektovaný stav 
objektu. Je potrebné zamedziť prístupu verejnosti na stavenište,  otvorené výkopy je potrebné chrániť 
zábradlím.  
 

6.2 Doprava počas výstavby 
Výstavba trasy sa bude realizovať počas premávky  na priľahlej miestnej komunikácii ul. Továrenskej. 
Doprava sa bude riadiť v zmysle platného zákona o premávke na pozemných komunikáciách.     
 

6.2.1 Dopravné značenie 
Vybudovanie cyklistickej cestičky si nevyžaduje priamo  zásah do cestnej premávky. Uvažuje sa 
s prenosným dopravným značením na miestnej komunikácii ul. Továrenská. V prípade potreby, bude 
prenosné dopravné značenie značkou informujúcou výjazd vozidiel stavby 
 

6.3 Vytýčenie  
Vytýčenie priestorovej polohy je potrebné realizovať podľa výkresovej časti zodpovedným geodetom. 
Jedná sa o dodržanie smerového a výškového vedenia trasy. Výškové vedenie vo väčšej miere kopíruje 
jestvujúce výškové pomery poľnej cesty.  
 

6.4 Zemné práce 
Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, z realizácie násypov a výkopov. 
Násypy 

Vhodnosť zemín k použitiu do násypov a spätných zásypov musí byť posúdená v zmysle 
platných technických noriem. Do násypu smú byť  bez úpravy použité len zeminy vhodné a veľmi 
vhodné podľa klasifikácie. Podmienené vhodné zeminy je dovolené použiť, len ak sa preukáže ich 
spracovateľnosť a možnosť dosiahnutia projektových parametrov.  
 V priebehu výstavby zemného telesa sa musí stavenište chrániť pred škodlivým účinkom 
povrchových vôd a musí sa zaistiť ich odvedenie. Pri daždivom počasí sa musí priebežne odvádzať 
zrážková voda z povrchu zemného telesa a jeho svahov. Ďalej sa musí sledovať vlhkosť sypaniny a v 
prípade prekročenia povoleného rozmedzia vlhkosti zemné práce prerušiť.  Znehodnotenú sypaninu je 
nutné z násypu odstrániť. Navezená vrstva musí byť aj zhutnená na požadovanu mieru zhutnenia 
v celej hrúbke zhutňovanej vrstvy.  
Na pláni musí byť dosiahnutá nejmenšia  hodnota modulu pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu 
Edef, 2 = 45 MPa. Súčasne musí byť dosiahnutý pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5. 
Výkopy 
V priestore staveniska   je možné realizovať výkopy ako voľné a nezapažené s bezpečným sklonom 
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svahov podľa typu zeminy  v ktorej  je výkop realizovaný. Navrhované prípadné opatrenia spevnenia 
svahov rozhodne zdpovedný geológ na mieste. V prípade rozsiahlejšieho výkopu je v priestore lokality 
potrebné zvážiť celkovú stabilitu územia.  
Zemné práce realizovať za dodržania platných technických noriem za stáleho geotechnického dozoru. 
Ťažiteľnosť 
Trieda ťažiteľnosti je predbežne uvažovaná do 2 a 3 triedy.  

 

6.5 Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Počas prevádzky objektu je nutné dbať o čistotu povrchu vozovky pravidelným čistením. 
Ďalej je nutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky a podmienky prevádzky na cyklistickej cestičke. 
 

6.6 Požiarna ochrana 
Vzhľadom k charakteru objektu nevzniká požiarne riziko, nie sú potrebné zvláštne požiarne opatrenia.   

7. Charakteristika a opis technického riešenia  
7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Katastrálne územie nespadá do územia stupňa ochrany. Je potrebné tento stav pre potreby výstavby  
akceptovať a využívať len pozemok trvalého záberu za dodržania platnej legislatívy prislúchajúcej 
k tomuto územiu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
stavebnej činnosti na okolie stavby .  Stavba svojím charakterom a prevádzkou nebude mať negatívny 
vplyv na životné prostredia. Pri výstavbe vzniknutý odpad je potrebné likvidovať . 
 
Zatriedenie odpadov podľa katalógu odpadov: 
Zatriedenie na základe Katalógu odpadov (vyhláška  č.284/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky )  
Katalóg odpadov: 
17 01 01 betón 
17 05 04 zemina a kamenivo iné  
Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať 
organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú firmou prepravené 
k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď. ...), alebo 
budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov.  
Počas procesu výstavby a počas prevádzky nebude vznikať žiadny toxický odpad žiadny odpad 
z predmetných objektov.       
 

7.2 Z hľadiska bezpečnosti pri práci 
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby 
je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany 
a bezpečnosti zdravia pri práci, plniť ustanovenia zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení ďalších doplňujúcich a pozmeňujúcich 
predpisov. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ 
musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej 
súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 
 
10/2019                        Vypracoval: Ing. Jozef  VIROSTKO  


