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LEGENDA PODLAH, STIEN, STROPOV:
PVC LINOLEUM PL IMPREGNACIA+2xMALBA PRIMALEX ON OLEJOVY NATER
KO KERAMICKY OBKLAD ST OMIETKA + STIERKA
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LEGENDA STAVEBNYCH PRAC A OPRAV:
;ﬁ 77777777777 f 77777 Rl S j @f Vyhotovenie novej PVC podiahy vratane PVC soklov + vyhotovenie nového samonivelaného poteru hribka min. 10mm.
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/ @ - /dliatie instalaénych kandlov betonom m
2100 Q@ @f Vyhotovenie novjch keramickjch obkladov v=1500 mm
i v _ Osadenie novych zariadovacich predmetov ZTI {umyvadlo) vratane batérie a pripojovacich a vymedzovacich prvkov
PRIPOJNY BOD VODY, y P y PrIpo) y P
KANALU A TLI U/ a napojenie na existujlce rozvody 77|
- _ MontaZ novych ELI zdsuviek, vypfnatov a koncovich prvkov elektro jednotného druhu, podla vyberu investora
S potet urél projektant ELI, vid. ¢ast ELI
. — Montaz novjch LED svietidiel vid. LEGENDA, pocet urci projektant ELI, vid. ¢ast ELI
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\,}@ f Vyspravky stien a stropov (do 30%) + 1x penetragny nater + 2x malba Primalexom
84.17m? ‘ f Vlyspravky a novy nater olejoveho sokla do vysky 1500mm
[s.v.=3250mm] e novei Snovel priet 0 vitku miestnosti s vioZenou izoléci
5:0.=3250mm f \lyhotovenie novej sadrokartonovej priecky na celd vysku miestnosti s vlaZenou izolaciou hr. 60mm
@f Nové podium vysky 180mm z fosni, OSB dosiek, krycich profilov a PVC podlahoviny
@ @f Nater zarubne
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POZNAMKY: ~_ |
Pri realizacii stavby vznika odpad zo stavebnych prac - stavebna sut. Tento odpad je zatriedeny podla Katalogu odpadov. P/
Potas vykondvania biracich prac je potrebné dodrZiavat vsetky bezpeCnostné opatrenia, slvisiace nosné konstrukcie v pripade
potreby podchytit, pouzivat prac. ochranné pomacky.
Odpad vyprodukovany z bracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpetit podfa
nariadenti prisiusnjch organov. AUTOR VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT

Stavebné prace realizovat podia platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnych hmot a materialov.
Konkrétne Specifikacie povrchovich Gprav upresnit s investorom.

Pred vjrobou a osadenim vypIni otvorov, stolarskych a klampiar. vjrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a stvis.
konstrukeit.

Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek.

Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

\Setky razmery kontrolovat pocas priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti resp. zna¢né rozmerové odchylky konzultovat s
projektantom.

VSetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat s vykresmi jednotlivich profesii.

Nakresy jednotlivich vyrobkov nenahrddzajd vyrobnG a dielenski dokumentdciu.

Pri- aplikaciT povrchovjch Gprav dodrzat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanych hmét a technoldgii podfa pokynov vyrobcu.
Zabezpecit BOZP na stavenisku.

Ing.Marek Gmitro

Ing.Lukas Fabian

Ing.Marek Gmitro
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INVESTOR: MESTO STARA LUBOVNA, OBCHODNA 1, 064 01 STARA [UBOVNA ARCHITEKTONICKY ATELIER
NAZOV A MIESTO STAVBY: | 7AKLADNA SKOLA KOMENSKEHO, KOMENSKEHO 6, 064 01 STARA [UBOVA | FORMAT 2%A4
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- Vyhotovenie novej PVC podlahy vrátane PVC soklov + vyhotovenie nového samonivelačného poteru hrúbka min. 10mm.
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- Vyhotovenie nových keramických obkladov v=1500 mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
- Vysprávky stien a stropov (do 30%) + 1x penetračný náter + 2x maľba Primalexom 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
- Zaliatie inštalačných kanálov betónom 
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_ Osadenie nových zariaďovacích predmetov ZTI (umývadlo) vrátane batérie a pripojovacích a vymedzovacích prvkov   a napojenie na existujúce rozvody ZTI
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_ Montáž nových ELI zásuviek, vypínačov a koncových prvkov elektro jednotného druhu, podľa výberu investora   počet určí projektant ELI, viď. časť ELI
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  - Montáž nových LED svietidiel viď. LEGENDA, počet určí projektant ELI, viď. časť ELI

AutoCAD SHX Text
- Vysprávky a nový náter olejového sokla do výšky 1500mm
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- Vyhotovenie novej sadrokartónovej priečky na celú výšku miestnosti s vloženou izoláciou hr. 60mm
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- Nové pódium výšky 180mm z fošní, OSB dosiek, krycích profilov a PVC podlahoviny
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- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov. - Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade    potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky. - Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa    nariadení príslušných orgánov. - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov. - Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom. - Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis.    konštrukcií. - Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích koruniek. - Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja. - Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s    projektantom. - Všetky stavebné úpravy a prestupy konštruckií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií. - Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu. - Pri aplikacií povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu. - Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
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